МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0340200003319003570-0001
на выполнение работ 

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, Ленина, д. 120;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, Рабочая, д. 22;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, Титова, д. 2;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, Ленина, д. 112;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, Дружбы, д. 10;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, Добролюбова, д. 17 «а»;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, Пролетарская, д. 2а;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, Розы Люксембург, д. 21а
ИКЗ: 193431600972043160100100080084299244
г. Луза                                                   



              от    29  апреля  2019г.

Муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства», далее именуемая «Заказчик», в лице директора Бутусовой Екатерины Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Лузский производственный комплекс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Волокитиной Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с протоколом  рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0340200003319003570 от 17.04.2019 заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, Ленина, д. 120;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, Рабочая, д. 22;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, Титова, д. 2;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, Ленина, д. 112;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, Дружбы, д. 10;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, Добролюбова, д. 17 «а»;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, Пролетарская, д. 2а;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, Розы Люксембург, д. 21а

- (далее работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение №2) и сдать их в законченном виде, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются Подрядчиком до 15.08.2019 г. с момента заключения контракта. 

1.3. Место выполнения работ: г. Луза, Ленина, д. 120; г. Луза, Рабочая, д. 22; г. Луза, Титова, д. 2; г. Луза, Ленина, д. 112; г. Луза, Дружбы, д. 10; г. Луза, Добролюбова, д. 17 «а»; Пролетарская, д. 2а; Розы Люксембург, д. 21а.
1.4. Условия выполнения работ:

- соблюдение условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ;

- соблюдение правил пожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ;

- по окончании и в процессе работ Подрядчик осуществляет уборку, погрузку и вывоз строительного мусора.  

1.5. Работа считается принятой после подписания акта выполненных работ (по форме КС-2) Заказчиком.

2. Обязанности и права сторон.
2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Выполнить все работы согласно Технического задания (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение №2) в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать работу представителю Заказчика с оформлением акта выполненных работ (по форме КС-2). 

2.1.2. Обеспечить выполнение качество и результат работ в соответствии с требованиями ГК Российской Федерации, ГОСТ, ТУ, СНиП СанПиН, другим нормативным и правовым актам, действующим в Российской Федерации.

2.1.3. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе выполнения работ и в течение гарантийного срока. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки.

2.1.4. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

2.1.5. Содержать место выполнения работ свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

2.1.6. В случае ненадлежащего качества используемых дорожно-строительных материалов несоответствия применяемых материалов установленным в контракте требованиям обеспечить их замену.

2.1.7. Вывезти мусор до подписания акта выполненных работ.

2.1.8. Назначить в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

2.1.9. В случае привлечения Заказчиком к приемке выполненных работ эксперта (экспертной организации) в соответствии с пунктом 2.5.4. Контракта Подрядчик обязан предоставить по требованию эксперта (экспертной организации) дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы.

2.1.10. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

2.1.11. Обеспечивать надлежащее обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.1.12. Использовать строительные материалы, комплектующие и устанавливаемое оборудование, соответствующие требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации. Используемые строительные материалы, комплектующие и устанавливаемое оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность.

2.1.13. Обеспечить за свой счет точку подключения электроэнергии и иных энергетических ресурсов, необходимых при выполнении работ. 

2.1.14. Произвести самостоятельно все необходимые согласования, в том числе земляных работ.

2.2. Права Подрядчика:
2.2.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения настоящего Контракта. 

2.3.2. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

2.2.3. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.
2.4. Обязанности Заказчика: 


2.4.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ.

2.4.2. Принять выполненные Подрядчиком работы после письменного извещения Подрядчиком об окончании работы. При обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.4.3. Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.5. Права Заказчика:

2.5.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, не вмешиваясь в его деятельность, давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению задания.

2.5.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки.

2.5.3. Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанную с выполнением контракта.  

2.5.4. Привлекать к приемке выполненных работ для оценки их соответствия условиям Контракта эксперта (экспертную организацию).

2.5.5.  Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

2.5.6. При исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3. Цена контракта и порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта составляет 1 270 982 (один миллион двести семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек.
3.2. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.

3.3. Цена Контракта включает все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету Контракта, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение дорожно-строительных материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на используемое оборудование и инструмент, затраты на уборку, погрузку и вывоз мусора, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Если в процессе исполнения Контракта изменяется режим налогообложения Подрядчика, то перераспределяется НДС внутри цены Контракта, размер которого не влияет на общее значение цены Контракта.
Сумма, подлежащая оплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Оплата будет производиться из бюджета муниципального образования – Лузское городское поселение за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств местного бюджета, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми в установленном порядке главным распорядителем бюджетных средств на соответствующий финансовый год.
3.4.  Оплата за выполнение всего объёма работ производится в безналичной форме расчета в течение 15 рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания акта выполненных работ (по форме КС-2) на основании счёта (счета-фактуры),  справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3).
4. Выполнение работ.

4.1. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 
4.2. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

4.2.1. Контроль за соответствием работ требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

4.2.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической документации;

4.2.3. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта выполненных работ (по форме КС-2).

4.3. С целью выполнения функций, указанных в пункте 4.3 Контракта, представитель Заказчика имеет право:

4.3.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;

4.3.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

4.4. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Контракт или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Контракта.

4.5. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

4.6. Все действия во исполнение настоящего Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде. 

4.7. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

4.8. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ. 

4.9. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний.

5. Порядок сдачи приемки работ.

5.1. Прием результата выполненных работ производится в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение №2) Заказчиком или его уполномоченным представителем и Подрядчиком.

5.2. При завершении работ Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика (его уполномоченного представителя) о выполнении работ и представить в течение 2 рабочих дней со дня окончания работ Заказчику акт выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3). 
5.3. При приемке выполненных работ Заказчик для оценки их соответствия условиям Контракта вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). 

5.4. Заказчик,  в течение 5 рабочих дней  со дня получения акта выполненных работ (по форме КС-2) обязан подписать акт выполненных работ (по форме КС-2) при надлежащем исполнении обязанностей Подрядчика), либо при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику.

5.5. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик может учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы, в том числе предложения экспертов (экспертных организаций), привлеченных для ее проведения.

5.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

5.7. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты за свой счет в сроки, указанные в акте. 

5.8. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ. 

5.9. При сдаче выполненных работ Заказчику передаются комплект исполнительной документации, подтверждающий происхождение, безопасность и качество применяемых строительных материалов, комплектующих, конструктивных элементов, конструкций, устанавливаемого оборудования.
5.10. В соответствии с положениями ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подписанный Заказчиком акт о приемки выполненных работ (по форме КС-2) является подтверждением проведенной экспертизы выполненных Подрядчиком работ.

6. Качество работ.

6.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям ГК Российской Федерации, ГОСТ, ТУ, СНиП СанПиН, другим нормативным и правовым актам, действующим в Российской Федерации. 

6.2. Используемые дорожно-строительные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации. Используемые дорожно-строительные материалы должны быть новыми (не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность.
6.3. Используемые строительные материалы, комплектующие, игровые конструкции должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством. Игровые конструкции должны соответствовать общим требованиям безопасности и мерам защиты по ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52299-2013. Используемые строительные материалы, комплектующие, игровые конструкции должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность.

6.4. Гарантийный срок на качество выполненных работ устанавливается 3 (три) года. 
6.5. При обнаружении дефектов Заказчик письменно извещает об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения. Представители сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Максимальный срок устранения дефектов не должен превышать 20 дней.  

6.6. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с возможностью привлечения независимых экспертов, все расходы по оплате работ которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

6.7. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика. 

6.8. Подрядчик обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах цены контракта.

7.Обеспечение исполнения контракта

7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется до заключения Контракта предоставить Заказчику банковскую гарантию или передать Заказчику платежное поручение с отметкой  банка  о внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 7.2  настоящего Контракта  (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта). 
 7.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется в сумме  63549,10 рублей.

7.3. Подрядчик самостоятельно выбирает способ обеспечения Контракта из нижеперечисленных: 

1) Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

     
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 7.2 настоящего Контракта. 

Банковская гарантия в том числе должна содержать:

-
отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

-
обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Подрядчик, в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию, обязан предоставить новое (надлежащее) обеспечение исполнения контракта.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2) Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, осуществляется Подрядчиком посредством перечисления денежных средств, в размере, установленном в пункте 7.2 настоящего Контракта, на следующие реквизиты:

Получатель:  Получатель: УФК по Кировской области  (ОФК 14, МКУ «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства», 05403D04690)

Банк: Отделение Киров г.Киров

БИК 043304001 

р/с 40302810433043000108 л/счет 05403D04690
ИНН 4316009720   КПП 431601001

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением в электронном виде, на бумажном носителе с отметкой банка об оплате.



Денежные средства возвращаются Подрядчику  при условии надлежащего исполнения последним всех своих обязательств по настоящему Контракту и с учетом окончания установленного настоящим Контрактом срока выполнения работ, в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения Контракта, предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется. 

8. Ответственность сторон. Риски.

8.1. Подрядчик применяет материалы, соответствующие государственным стандартам и техническим условиям, и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8.3. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила) 

8.4. Ответственность подрядчика
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

Сумма штрафа составляет 38 129,46 рублей.

8.4.2.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Сумма штрафа составляет 127 098,20 рублей.

8.4.3.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Сумма штрафа составляет 1 000 рублей.

8.4.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5. Ответственность Заказчика

8.5.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Сумма штрафа составляет 1 000 рублей.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.2. Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной Контрактом, без согласия Подрядчика, по своему выбору удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Контракту и (или) из денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта. 

8.5.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.

8.5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.5.5. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

9. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 15 августа 2019 года.
9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Заказчик имеет право.

9.3.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае: 

9.3.1.1. Выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

9.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Контракта, разрешаются в претензионном порядке.

9.5. Претензия (требование) оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии (требовании) указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения допущенных нарушений.

9.6. Срок рассмотрения претензии (требования) не может превышать 7 календарных дней с момента получения.

9.7. В случае невозможности разрешения разногласий спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда Кировской области.

9.8. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью после их подписания уполномоченными представителями сторон.

9.10. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.
10. Дополнительные условия

10.1. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 7-дневный срок после их осуществления и подписать дополнительное соглашение. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями контракта.

10.2. По всем вопросам, не урегулированным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения:


Приложение №1 – Аукционное задание

Приложение №2 – Локальные  сметные расчеты
11. Реквизиты и подписи сторон
	Заказчик: 

Муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства»

ИНН 4316009720  КПП 431601001

613980, Кировская область, г. Луза, ул. Ленина, 33, оф. 18

 л/с 03977160122  л/с 03977160124
УФК по Кировской области (Управление финансами Лузского района Кировской области)

л/с 03977160122, л/с 03977160124 

р/с 40204810422020001284 в Отделение Киров г. Киров 

БИК 043304001

ОКТМО 33622101

Тел./факс: 8-9229056186; 883346-5-12-31
_________________ (Е.В. Бутусова)

МП
Подрядчик:   

Общество с ограниченной ответственностью «Лузский производственный комплекс»

ИНН 4316008846 КПП 431601001

613980, Кировская область,  г. Луза, ул. Ленина, д. 47

р/с 40702810627000006075

Кировское отделение № 8612 ПАО Сбербанк

БИК 043304609

к/с 30101810500000000609

__________________ (Т.Н. Волокитина)

МП
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	Приложение № 1

к  муниципальному контракту

от 29.04.2019 г. 
№ 0340200003319003570-0001


Техническое задание
	№ п/п
	Наименование товара, товарный знак (при наличии)
	Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)  
	Конкретные показатели 

товара
	Наименование страны происхождения товара

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Ленина, д. 120

	1.
	Диван парковый


	длина

ширина

высота
	2000 мм

550 мм

790 мм
	Россия

	2.
	Урна
	диаметр

высота

масса
	420 мм
690 мм

101 кг
	Россия 

	3.
	Лесоматериал 
	Круглый, еловый и пихтовый
	24 см
	Россия

	4.
	Проволока
	Черная
	диаметр 6,0 мм 
	Россия

	5.
	Приставки сборные
	железобетонные
	Наличие
	Россия

	6.
	Провод
	самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки    СИП-4 4*16 мм
	Наличие
	Россия

	7.
	Светильник  светодиодный
	уличный крепление на консоль  

Цвет свечения

Потребляемая мощность
	Наличие 

5000К

60 Вт
	Россия

	8.
	Кронштейн
	КР-3.1  
	Наличие 
	Россия

	9.
	Песок
	Природный
	средний
	Россия

	10.
	Бетон тяжелый
	Класс В 7,5
	М-100
	Россия

	11.
	Спортивный комплекс
	длина

ширина

высота

Изделие представляет собой разборную конструкцию и состоит из следующих развивающих и спортивных элементов:  -  опорные столбы из клееного бруса, 100мм х100мм в сечении, высотой 2500 мм -4шт,. высотой 2000 мм - 5шт.,     
 – Рукоход радиусный - 1 шт.  с деревянными боковыми элементами из ФСФ фанеры 21 мм к которым прикреплены перекладины  - 4 шт. изготовленные из водопроводной трубы диаметром ВГП Ду 20.  На торцах перекладины приварены пластины с двумя отверстиями для крепления,   
- Рукоход наклонный - 1 шт.  с деревянными боковыми элементами из ФСФ фанеры 21 мм к которым прикреплены перекладины  - 3 шт. изготовленные из водопроводной трубы диаметром ВГП Ду 20.  На торцах перекладины приварены пластины с двумя отверстиями для крепления,  
- Крепежный элемент  Распорка-4шт.  изготовлен из ВГП Ду 20, представляет собой Г-образную конструкцию и служит для увеличения жесткости конструкции. К нижней части распорки приварена опорная пластина  размерами 80мм х80 мм и толщиной 3мм. К верхней горизонтальной части распорки приварена пластина с двумя отверстиями Ф9мм. для крепления к столбам,  изготовленная из полосы 4мм х40мм.   
 - Перекладина с гимнастическими кольцами - 1 шт., перекладина изготовлена из трубы ВГП Ду25. На торцах перекладины приварены фланцы из полосы 80ммх6мм.  с четырьмя отверстиями Ф9 мм. для крепления к столбам. К перекладине  приварена трубка из  ВГП Ду25. в которую вставлена цепь Ф6 мм и зафиксирована  при помощи резьбового соединения. К противоположному концу цепи прикреплено кольцо изготовленное из трубы ВГП ДУ 15, внутренний диаметр кольца Ф160мм.  
Перекладины - 12 шт. изготовленные из водопроводной трубы диаметром  Ду 20 длиной 700мм.  На торцах перекладины приварены пластины с двумя отверстиями Ф9мм. для крепления изготовленные из полосы 4мм х40.      
- Турник - 1 шт.;  изготовленный из трубы ВГП Ду25 по. На торцах трубы приварены фланцы из полосы 80м мх6мм с четырьмя отверстиями Ф9 мм. для крепления к столбам 
Шест-пожарный - 1 шт.  -  выполнен из металлических труб. Основание шеста изготовлено из ВГП Ду 25. К нижнему основанию шеста приварена опорная пластина  размерами 80мм х80 мм и толщиной 3 мм . К верхнему торцу основания  шеста приварена дуга согнутая радиусом R 400 мм. изготовленная из ВГП Ду 25. К торцам дуги приварены две П-образные скобы с двумя отверстиями Ф9мм изготовленная из листа толщиной 3 мм  и предназначенные для крепления шеста к опорным столбам.   Основание шеста  бетонируется в землю на глубину 500 мм 
- Шведская стенка на пять горизонтальных перекладин -1 шт. Шаг горизонтальных перекладин 300 мм.  Горизонтальные и вертикальные перемычки шведской стенки изготовлены из круглой трубы сечением  ВГП ДУ 25 мм.  и  ВГП ДУ 20.  К верхней и нижней перекладине приварены П-образные скобы на два отверстия Ф9 мм. для крепления к опорным столбам. 
Монтаж рукохода  производится при помощи закладных деталей, которые  крепятся к опорным столбам и бетонируются в грунт 500 мм. Закладная деталь из полосы - 9 шт. представляет две параллельные пластины изготовленные из полосы 80мм х6мм  между которыми вварены дистанционные проставки из трубы 40мм х20мм х2мм. В верхней части закладной расположены два отверстия  для крепления к клееному брусу.

-Баскетбольное кольцо.

 Все металлические элементы  окрашены полимерным порошковым покрытием, а деревянные элементы – двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов. Крепежные элементы рукохода оцинкованы и закрыты  пластиковыми заглушками
	3500 мм

3300 мм

2500  мм

наличие
	Россия


	12.
	Качели на цепочках
	длина

ширина

высота

Качели представляют собой разборную конструкцию, изготовленную из металлической балки с качающимся элементами, на четырех опорах. Для плавного и бесшумного качания предусмотрены  подшипниковые элементы.  Опоры качелей изготовлены из трубы ВГП ДУ 32. Верхняя перекладина качелей изготовлена из трубы 60мм х60мм х3 мм. Качели имеют цепные подвесы 6 мм в диаметре. 
Сиденье качелей резиновое со спинкой - 2 шт. изготовлено из:
•         Резинового сиденья(270мм х540ммх30мм) с  встроенным металлическим каркасом
•         Спинки (1шт) из из ФСФ фанеры в форме подковы, толщиной  15 мм 
•         Декора(2шт) , из ФСФ фанеры, толщиной  15мм 
 - Конструкция собирается шпильками, через дистанционные металлические стойки (4шт) окрашенные полимерным порошковым покрытием, через позиционные отверстия, для надежности конструкции и безопасности эксплуатации. Спинка фиксируется рымгайками М8 для последующего зацепа к подвесу. 
Металлические элементы качелей  окрашены полимерным порошковым покрытием, а деревянные - двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов. Болтовые соединения оцинкованы и оснащены заглушками. Опорные стойки качелей  заглубляются в грунт на 750мм и бетонируются.  Размеры лунки 250мм х250мм х750мм (ДхШхВ)
	3800 мм

1800 мм

2500  мм

наличие
	Россия


	13.
	Качалка - балансир 


	длина

ширина

высота

Качалка - балансир снабжена 2-мя поддерживающими спинками, 2-мя поручнями изготовленными  из ВГП Ду 15 и 2-мя амортизирующими резиновыми элементами и выполнена из сухой строганной доски  хвойных пород 40мм х140 мм. в сечении. На спинке качалки предусмотрена деревянная вставка изготовленная из ФСФ фанеры толщиной 21 мм. Рама качалки изготовлена из ВГП Ду 25. Качалка предназначена для катания двух человек. В центральной части балансира предусмотрена декоративная вставка в виде цветка  выполненная из влагостойкой фанеры ФСФ фанеры 15 мм. Все металлические детали  окрашены  полимерными полиэфирными порошковыми красками.  Болтовые соединения оцинкованы и оснащены заглушками.  Все фанерные и деревянные элементы скруглены и отшлифованы по торцевым срезам для обеспечения безопасности.  Деревянные элементы необходимо окрасить двухкомпонентными профессиональными красками  ярких цветов. Опорные стойки качалки  заглубляются в грунт на 500 мм и бетонируются.  Размеры лунки 1200мм х500мм х550мм (ДхШхВ)
	2300мм

450мм

650 мм

наличие
	Россия


	14
	Игровой комплекс с лестницей
	длина

ширина

высота

Влагостойкая ламинированная ФСФ фанера; влагостойкая ФСФ фанера; клееный брус 100х100 мм; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений; двухкомпонентная краска для деревянных элементов

	3000мм

2000мм

2900мм

наличие
	Россия


	15
	Песочница
	длина

ширина

высота

оцинкованный крепеж; двухкомпонентная краска для деревянных элементов; брус хвойных пород

	1900мм

1900мм

320 мм 

наличие
	Россия


	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Рабочая, д. 22

	16
	Лесоматериал 
	Круглый, еловый и пихтовый
	24 см
	Россия

	17
	Проволока
	Черная
	диаметр 6,0 мм 
	Россия

	18
	Приставки сборные
	железобетонные
	Наличие
	Россия

	19
	Провод
	самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4*16 мм
	Наличие
	Россия

	20
	Светильник  светодиодный
	уличный крепление на консоль  

Цвет свечения

Потребляемая мощность
	Наличие 

5000К

60 Вт
	Россия

	21
	Кронштейн
	КР-3.1  
	Наличие
	Россия

	22
	Песок
	Природный
	средний
	Россия

	23
	Ограждение пешеходное
	Металлическое
	Наличие 


	Россия

	24
	Бетон тяжелый
	Класс В 7,5
	М-100
	Россия

	25
	Спортивный комплекс
	длина

ширина

высота

Изделие представляет собой разборную конструкцию и состоит из следующих развивающих и спортивных элементов:  -  опорные столбы из клееного бруса, 100мм х100мм в сечении, высотой 2500 мм -4шт,. высотой 2000 мм - 5шт.,     
 – Рукоход радиусный - 1 шт.  с деревянными боковыми элементами из ФСФ фанеры 21 мм к которым прикреплены перекладины  - 4 шт. изготовленные из водопроводной трубы диаметром ВГП Ду 20.  На торцах перекладины приварены пластины с двумя отверстиями для крепления,   
- Рукоход наклонный - 1 шт.  с деревянными боковыми элементами из ФСФ фанеры 21 мм к которым прикреплены перекладины  - 3 шт. изготовленные из водопроводной трубы диаметром ВГП Ду 20.  На торцах перекладины приварены пластины с двумя отверстиями для крепления,  
- Крепежный элемент  Распорка-4шт.  изготовлен из ВГП Ду 20, представляет собой Г-образную конструкцию и служит для увеличения жесткости конструкции. К нижней части распорки приварена опорная пластина  размерами 80мм х80 мм и толщиной 3мм. К верхней горизонтальной части распорки приварена пластина с двумя отверстиями Ф9мм. для крепления к столбам,  изготовленная из полосы 4мм х40мм.   
 - Перекладина с гимнастическими кольцами - 1 шт., перекладина изготовлена из трубы ВГП Ду25. На торцах перекладины приварены фланцы из полосы 80ммх6мм.  с четырьмя отверстиями Ф9 мм. для крепления к столбам. К перекладине  приварена трубка из  ВГП Ду25. в которую вставлена цепь Ф6 мм и зафиксирована  при помощи резьбового соединения. К противоположному концу цепи прикреплено кольцо изготовленное из трубы ВГП ДУ 15, внутренний диаметр кольца Ф160мм.  
Перекладины - 12 шт. изготовленные из водопроводной трубы диаметром  Ду 20 длиной 700мм.  На торцах перекладины приварены пластины с двумя отверстиями Ф9мм. для крепления изготовленные из полосы 4мм х40.      
- Турник - 1 шт.;  изготовленный из трубы ВГП Ду25 по. На торцах трубы приварены фланцы из полосы 80м мх6мм с четырьмя отверстиями Ф9 мм. для крепления к столбам 
Шест-пожарный - 1 шт.  -  выполнен из металлических труб. Основание шеста изготовлено из ВГП Ду 25. К нижнему основанию шеста приварена опорная пластина  размерами 80мм х80 мм и толщиной 3 мм . К верхнему торцу основания  шеста приварена дуга согнутая радиусом R 400 мм. изготовленная из ВГП Ду 25. К торцам дуги приварены две П-образные скобы с двумя отверстиями Ф9мм изготовленная из листа толщиной 3 мм  и предназначенные для крепления шеста к опорным столбам.   Основание шеста  бетонируется в землю на глубину 500 мм 
- Шведская стенка на пять горизонтальных перекладин -1 шт. Шаг горизонтальных перекладин 300 мм.  Горизонтальные и вертикальные перемычки шведской стенки изготовлены из круглой трубы сечением  ВГП ДУ 25 мм.  и  ВГП ДУ 20.  К верхней и нижней перекладине приварены П-образные скобы на два отверстия Ф9 мм. для крепления к опорным столбам. 
Монтаж рукохода  производится при помощи закладных деталей, которые  крепятся к опорным столбам и бетонируются в грунт 500 мм. Закладная деталь из полосы - 9 шт. представляет две параллельные пластины изготовленные из полосы 80мм х6мм  между которыми вварены дистанционные проставки из трубы 40мм х20мм х2мм. В верхней части закладной расположены два отверстия  для крепления к клееному брусу.

-Баскетбольное кольцо.

 Все металлические элементы  окрашены полимерным порошковым покрытием, а деревянные элементы – двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов. Крепежные элементы рукохода оцинкованы и закрыты  пластиковыми заглушками
	3500 мм

3300 мм

2500  мм

наличие

	Россия 


	26
	Горка
	длина

ширина

высота

Изделие представляет разборную конструкцию
	4285 мм

930 мм

2650 мм

наличие
	Россия

	27
	Тренажер «Имитация гребли»


	длина
ширина

высота

Горизонтальные балки - металлический профиль сечением 100х100 и стенкой 3 мм.

Подвижные рычаги и рукоятки - круглая труба диаметром  34 мм * 42 мм и стенкой 3,2 мм.

Сидение - влагостойкая, березовая, ламинированная фанера толщиной 18 мм, с усиленным армированием верхним слоем.

Соединения опор, в местах наибольших напряжений, усилены стальными косынками.

Подвижные узлы изготовлены на парах радиальных подшипников закрытого типа, установленных в стальные обоймы.

Отверстия концов труб закрыты пластиковыми заглушками. Элементы крепежа оцинкованы и защищены пластмассовыми колпачками.

Все подвижные элементы тренажера разбираются, что позволяет, при необходимости, легко заменять поврежденные части спортивного снаряда, не прибегая к демонтажу всего изделия. 

Соединения болтовые и сварные. Все детали зачищены, заусенцы удалены, острые углы скруглены. Сварные швы гладкие, крепеж оцинкован, уголки. Все торцы труб закрыты пластмассовыми заглушками. Рукояти - выполнены из ПВХ.

Изделие крепится анкерными болтами к бетонному основанию или бетонируется закладной элемент, отвечающий  требованиям безопасности пользователя.

Все металлические элементы предварительно обработаны антикоррозийными составами. 

Конструкция спортивного снаряда,  покрыта атмосферостойкой полимерной порошковой краской, нанесенной  методом электростатического напыления с последующим обжигом в печи.
	1230 мм

793 мм

845 мм

наличие
	Россия 

	28
	Тренажер «Вертикальная тяга»


	длина

ширина

высота

Цельнометаллические стальные балки; листовая сталь; шариковые подшипники закрытого типа; усиленная рёбрами жёсткости пластмасса; пластиковые заглушки; порошковая краска на полиэфирной основе.
	980 мм

752 мм

1826 мм

наличие
	Россия 

	29
	Тренажер «Жим»


	длина

ширина

высота

Цельнометаллические стальные балки; листовая сталь; шариковые подшипники закрытого типа; усиленная рёбрами жёсткости пластмасса; пластиковые заглушки; порошковая краска на полиэфирной основе
	877 мм

775 мм

1826 мм

наличие 
	Россия 

	30
	Тренажер «Маятник»


	длина

ширина

высота

Цельнометаллические стальные балки; листовая сталь; шариковые подшипники закрытого типа; пластиковые заглушки; порошковая краска на полиэфирной основе; многослойная ламинированная фанера с износостойким перфорированным слоем

	750 мм

562 мм

1329 мм

наличие 
	Россия 

	31
	Тренажер «Твистер»


	длина

ширина

высота

Цельнометаллические стальные балки; листовая сталь; шариковые подшипники закрытого типа; пластиковые заглушки; порошковая краска на полиэфирной основе; атмосферостойкий полиэтилен

	785 мм

642 мм

1275 мм

наличие
	Россия 

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Титова, д. 2

	32
	Лесоматериал 
	Круглый, еловый и пихтовый
	24 см
	Россия

	33
	Урна
	диаметр

высота

масса 
	420 мм

690 мм

101 кг
	Россия

	34
	Проволока
	Черная
	диаметр 6,0 мм  
	Россия

	35
	Приставки сборные
	железобетонные
	Наличие
	Россия

	36
	Провод
	самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4*16 мм
	Наличие
	Россия

	37
	Светильник  светодиодный
	уличный крепление на консоль  

Цвет свечения

Потребляемая мощность
	Наличие 

5000К

60 Вт
	Россия

	38
	Кронштейн
	КР-3.1  
	Наличие
	Россия

	39
	Диван парковый


	длина

ширина

высота
	2000 мм.

550 мм.

790 мм
	Россия

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Ленина, д.112

	40
	Диван парковый


	длина

ширина

высота
	 2000 мм

 550 мм

 790 мм
	Россия

	41
	Урна
	диаметр

высота

масса
	420 мм

690 мм

101 кг
	Россия

	42
	Проволока
	Черная
	6,0 мм 
	Россия

	43
	Светильник  светодиодный
	уличный крепление на консоль  

Цвет свечения

Потребляемая мощность
	Наличие 

5000К

60 Вт
	Россия

	44
	Кронштейн
	КР-3.1  
	Наличие 
	Россия

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Дружбы, д.10

	45
	Диван парковый


	длина

ширина

высота
	2000 мм

550 мм

790 мм
	Россия

	46
	Урна
	диаметр

высота

масса
	420 мм

690 мм

101 кг
	Россия

	47
	Лесоматериал 
	Круглый, еловый и пихтовый
	24 см.


	Россия

	48
	Проволока
	Черная
	диаметр 6,0 мм  
	Россия

	49
	Приставки сборные
	железобетонные
	Наличие
	Россия

	50
	Провод
	самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4*16 мм
	Наличие
	Неизменяемое значение

	51
	Светильник  светодиодный
	уличный крепление на консоль  

Цвет свечения

Потребляемая мощность
	Наличие 

5000К

60 Вт
	Россия

	52
	Кронштейн
	КР-3.1  
	Наличие 
	Россия

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Добролюбова, д.17 «а»

	53
	Диван парковый


	длина

ширина

высота
	2000 мм

550 мм

790 мм
	Россия

	54
	Урна
	диаметр

высота

масса
	420 мм

690 мм

101 кг
	Россия

	55
	Светильник  светодиодный
	уличный крепление на консоль  

Цвет свечения

Потребляемая мощность
	Наличие 

5000К

60 Вт
	Россия

	56
	Кронштейн
	КР-3.1  
	Наличие 
	Россия

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Пролетарская, д.2а

	57
	Диван парковый


	длина

ширина

высота
	2000 мм

550 мм

790 мм
	Россия

	58
	Урна
	диаметр

высота

масса
	420 мм

690 мм

101 кг
	Россия

	59
	Светильник  светодиодный
	уличный крепление на консоль  

Цвет свечения

Потребляемая мощность
	Наличие 

5000К

60 Вт
	Россия

	60
	Кронштейн
	КР-3.1  
	Наличие 
	Россия

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Розы Люксембург, д.21а

	61
	Диван парковый
	длина

ширина

высота
	2000 мм

550 мм

790 мм
	Россия

	62
	Урна
	диаметр

высота

масса
	420 мм

690 мм

101 кг
	Россия

	63
	Провод
	самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4*16 мм
	Наличие
	Россия

	64
	Светильник  светодиодный
	уличный крепление на консоль  

Цвет свечения

Потребляемая мощность
	Наличие 

5000К

60 Вт
	Россия

	65
	Кронштейн
	КР-3.1  
	Наличие 
	Россия


Приложение № 2

к  муниципальному контракту

от ___.___.2019 г.

 № 0340200003319003570-0001
Локальный сметный расчет
	Наименование (объекта) стройки:Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул. Ленина,д. 120
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
	

	
	

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул. Ленина,д. 120
	

	Основание: дефектная ведомость
	

	Базовая стоимость на 01.01.2001г. (без НДС) составит 38 186 руб.

	-строительных работ: 38 186 руб.

	 Сметная стоимость на IV кв. 2018г. с индексацией на  2019 г. составит: 382 966 руб.
	

	-- строительных работ: 382 966 руб.
	

	Средства на оплату труда: 5 269 руб.
	

	-- оплата труда основных рабочих: 4 491 руб.
	

	-- оплата труда машинистов: 778 руб.
	

	Трудозатраты: 64,81 чел.-ч
	

	-- трудоемкость основных рабочих: 57,37 чел.-ч
	

	-- трудоемкость машинистов: 7,44 чел.-ч
	

	Смета составлена в базовых ценах на 01.01.2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на IV кв.2018 г. в соответствии с Приложением 1 к письму Минстроя России от15.П.2018№45824-ДВ/09 
	

	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр. тр. раб.чел-ч, не зан. обслуж. маш.
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	материалов
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	материалов
	на единицу
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Раздел №1 ул. Ленина, д.120
	

	Минимальный перечень работ
	

	1 
	ТЕР10-01-059-01
	Установка скамеек, урн
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,04
100 шт. изделий
	2 378,64
686,19
	267,14
21,85
	1 425,31
	95
	27
	11
1
	57
	75,15
3,006
	

	2 
	Спецификация ДиКом
	Д-1.21 Диван парковый, вес 67 кг Баз.цена=6320/7,96=793,97
	2
шт
	793,97
	 
	793,97
	1 588
	 
	 
	1 588
	 
	

	3 
	Прайс ООО "Авен-север"
	Урна бетонная круглая У-30d=410, h=600 М=100 кг, V=33л Баз.цена=3281/7,96=412,19
	2
шт
	412,19
	 
	412,19
	824
	 
	 
	824
	 
	

	4 
	ТЕР33-04-001-09
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных с подкосом
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	1
1 опора
	500,91
128,41
	316,71
20,08
	55,79
	501
	128
	317
20
	56
	13,06
13,06
	

	 
	110-9126
	Металлические плакаты
	0,1
шт.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	

	5 
	102-0275
	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 7,5, 8,5 м
	0,495
м3
	1 100,00
	 
	1 100,00
	545
	 
	 
	545
	 
	

	6 
	101-0824
	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм
	0,0011
т
	4 958,00
	 
	4 958,00
	5
	 
	 
	5
	 
	

	7 
	403-0943
	Приставки сборные железобетонные ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)
	2
шт.
	556,00
	 
	556,00
	1 112
	 
	 
	1 112
	 
	

	8 
	ТЕР33-04-008-03
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,025
1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
	1 464,86
364,83
	608,17
70,20
	491,86
	36
	9
	15
2
	12
	34,9
0,8725
	

	9 
	Коммерческое предложение Кристалл-электро№ 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Провод самонесущий изолированный СИП4 4*16цв 25м*1,045 (т.часть п.2.33.17)=26,12 м Баз.цена=66,74/1,2/7,96=6,99
	26,12
м
	6,99
	 
	6,99
	183
	 
	 
	183
	 
	

	10 
	ТЕР33-04-014-02
	Установка светильников с лампами люминесцентными
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	2
1 светильник
	102,81
23,09
	79,25
8,76
	0,47
	206
	46
	159
18
	1
	2,29
4,58
	

	11 
	КП Кристалл-электро№ 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Светодиодный светильник "Вартон" уличный Village 60 Вт, 5200 Лм, 5000 К, IP 65 D,крепление на консоль Баз.цена=3756,30/1,2/7,96=393,25
	2
шт
	393,25
	 
	393,25
	787
	 
	 
	787
	 
	

	12 
	КП Кристалл-электро№ 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Кронштейн КР-3.1 (250мм) для консольного светильника с перем.углом TDM Баз.цена=176,64/1,2/7,96=18,49
	2
шт
	18,49
	 
	18,49
	37
	 
	 
	37
	 
	

	13 
	03-01-01-200
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км
{ (К Кпз=1.05)}
	0,334
1 т груза
	68,19
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	23
	0
	0
0
	0
	0
0
	

	14 
	03-01-01-201
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
{ (К Кпз=1.05)}
	82,16
1 т груза
	0,27
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	22
	0
	0
0
	0
	0
0
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	5 964
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	251
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	210
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	41
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	502
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	126
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	5 081
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Прочее
	 
	 
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	267
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	129
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	6 360
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	6 360
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Раздел №2 Дополнительный перечень работ
	

	15 
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,2
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2 452,46
143,54
	2 291,42
193,61
	17,50
	491
	29
	458
39
	4
	15,72
3,144
	

	16 
	КП Вятавтодор
	Песок природный для строительных: работ средний, карьер 'Дорожный' Лузский район Баз.цена=113,61/7,96=14,27 
[20*1,1]
	22
м3
	14,27
	 
	14,27
	314
	 
	 
	314
	 
	

	17 
	03-21-01-010
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км(песок)
{ (К Кпз=1.05)} 
[22*1,5]
	33
1 т груза
	11,81
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	390
	0
	0
0
	0
	0
0
	

	18 
	ТЕР27-09-001-08
	Устройство металлических пешеходных ограждений (ограждение заказчика) 
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,2
100 м
	1 351,65
462,55
	100,06
0,00
	789,04
	271
	93
	20
0
	158
	48,46
9,692
	

	 
	401-0003
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
	0,81667
м3
	556,00
	 
	556,00
	454,07
	 
	 
	454,07
	 
	

	19 
	ТЕРр62-35-5
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений пешеходных
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,0125
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1 138,79
469,79
	0,86
0,00
	668,14
	14
	6
	0
0
	8
	51
0,6375
	

	20 
	ТЕР01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,015
100 м3 грунта
	2 489,06
2 489,06
	0,00
0,00
	0,00
	37
	37
	0
0
	0
	280
4,2
	

	21 
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,015
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	5 751,64
1 600,11
	1 935,83
264,75
	2 215,70
	86
	24
	29
4
	33
	180
2,7
	

	22 
	401-0003тссц
	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
	1,53
м3
	556,00
	 
	556,00
	851
	 
	 
	851
	 
	

	23 
	ТЕР09-03-039-05
	Монтаж МАФ (прим.)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,76
1 т конструкций
	988,15
207,49
	260,80
19,03
	519,86
	751
	158
	198
14
	395
	19,38
14,7288
	

	24 
	Прайс Диком
	СП-1,18 Спортивный комплекс 3500х3300х2500 Вес 280 кг. Баз.цена=75670/7,96=9506,28
	1
шт
	9 506,28
	 
	9 506,28
	9 506
	 
	 
	9 506
	 
	

	25 
	Прайс Диком
	Качели на цепочках двойные КАЧ-1.13
3550х1400х2100 Баз.цена=28740/7,96=3610,55 Вес 115 кг
	1
шт
	3 610,55
	 
	3 610,55
	3 611
	 
	 
	3 611
	 
	

	26
	Прайс Диком
	Качалка-балансир "Чижик" 2300х450х650 КАЧ-1.2 Баз.цена=13160/7,96=1653,27 Вес 50 кг
	1
шт
	1 653,27
	 
	1 653,27
	1 653
	 
	 
	1 653
	 
	

	27
	Прайс Диком
	Игровой комплекс (с лестнцей) ИКС-1.9.А 3000х2000х2900 Баз.цена=90200/7,96=11331,66 Вес 315 кг
	1
шт
	11 331,66
	 
	11 331,66
	11 332
	 
	 
	11 332
	 
	

	28
	ТЕР10-01-059-01
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.(прим.)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,01
100 шт. изделий
	2 375,79
686,19
	264,29
25,45
	1 425,31
	24
	7
	3
0
	14
	75,15
0,7515
	

	29
	Прайс Диком
	Песочница "Сказка" МФ-1.17 1900х1900х320 Баз.цена=9470/7,96=1189,70 Вес 78 кг
	1
шт
	1 189,70
	 
	1 189,70
	1 190
	 
	 
	1 190
	 
	

	30
	03-01-01-200
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км
{ (К Кпз=1.05)}
	0,838
1 т груза
	63,66
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	53
	0
	0
0
	0
	0
0
	

	31
	03-01-01-201
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
{ (К Кпз=1.05)}
	206,15
1 т груза
	0,25
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	52
	0
	0
0
	0
	0
0
	

	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	31 080
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	411
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	354
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	57
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	708
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	612
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	28 911
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Прочее
	 
	 
	 
	495
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	455
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	290
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	31 825
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	31 825
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	37 044
	294 857
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	[Ивсего=7.96 МКД Кирпичные] Приложением 1 к письму Минстроя России от15.П.2018№45824-ДВ/09
	37 044
	294 857
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	564
	4 491
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	98
	778
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1 210
	9 626
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	738
	5 876
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	33 992
	270 563
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	723
	5 749
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Деревянные конструкции
118/118% ФОТ 
	 
	 
	 
	33
	226
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Линии электропередачи
105/105% ФОТ 
	 
	 
	 
	234
	1 866
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Автомобильные дороги
142/142% ФОТ
	 
	 
	 
	229
	1808
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Малярные работы
80/80% ФОТ 
	 
	 
	 
	5
	38
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
80/80% ФОТ 
	 
	 
	 
	30
	238
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
105/105% ФОТ 
	 
	 
	 
	29
	234
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Строительные металлические конструкции
90/90% ФОТ 
	 
	 
	 
	155
	1 233
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Деревянные конструкции
118/118% ФОТ
	 
	 
	 
	8
	67
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	419
	3 335
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Деревянные конструкции
63/63% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	15
	122
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Линии электропередачи
60/60% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	114
	906
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Автомобильные дороги
95/95% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	130
	1 031
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Малярные работы
50/50% ФОТ
	 
	 
	 
	3
	24
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/45% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	14
	113
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
65/65% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	15
	123
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Строительные металлические конструкции
85/85% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	124
	986
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Деревянные конструкции
63/63% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	4
	31
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	38 186
	303 941
	 
	 
	 
	 
	

	 
	К=1.05
	Индекс-дефлятор на 2019
	 
	 
	 
	 
	319 138
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 
	63 828
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	38 186
	382 966
	 
	 
	 
	 
	


	Наименование (объекта) стройки:Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул. Рабочая.22

	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
	

	
	

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул. Рабочая.22
	

	Основание: дефектная ведомость
	

	Базовая стоимость на 01.01.2001г. (без НДС) составит 51 412 руб.

	-строительных работ: 51 412 руб.

	 Сметная стоимость на IV кв. .2018г. с индексацией  на 2019 г.с применением индекса дефлятора составит: 494 256 руб.
	

	-- строительных работ: 494 256 руб.
	

	Средства на оплату труда: 10 870 руб.
	

	-- оплата труда основных рабочих: 9 352 руб.
	

	-- оплата труда машинистов: 1 518 руб.
	

	Трудозатраты: 140,99 чел.-ч
	

	-- трудоемкость основных рабочих: 126,12 чел.-ч
	

	-- трудоемкость машинистов: 14,87 чел.-ч
	

	Смета составлена в базовых ценах на 01.01.2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на IV кв.2018 г. в соответствии с Приложением 1 к письму Минстроя России от15.П.2018№45824-ДВ/09 
	

	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр. тр. раб.,чел-ч, не зан. обслуж. машин
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	материалов
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	материалов
	на единицу
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Раздел №1 ул. Рабочая, д.22
	

	Минимальный перечень работ
	

	1 
	ТЕР33-04-001-09
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных с подкосом
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	2
1 опора
	503,53
128,41
	319,33
20,08
	55,79
	1 008
	257
	639
40
	112
	13,06
26,12
	

	2 
	102-0275
	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 7,5, 8,5 м
	0,99
м3
	1 100,00
	 
	1 100,00
	1 089
	 
	 
	1 089
	 
	

	3 
	101-0824
	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм
	0,0022
т
	4 958,00
	 
	4 958,00
	11
	 
	 
	11
	 
	

	4 
	403-0943
	Приставки сборные железобетонные ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)
	4
шт.
	556,00
	 
	556,00
	2 224
	 
	 
	2 224
	 
	

	5 
	ТЕР33-04-008-03
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,07
1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
	1 474,02
364,83
	617,33
70,20
	491,86
	103
	26
	43
5
	34
	34,9
2,443
	

	6 
	Счет Кристалл-электро№ 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Провод самонесущий изолированный СИП4 4*16цв Вес 1 м-0,315 кг Расход материала=70 м*1,045 (т.часть п.2.33.17)=73,15 м Баз.цена=66,74/1,2/7,63=7,29
	73,15
м
	7,29
	 
	7,29
	533
	 
	 
	533
	 
	

	7 
	ТЕР33-04-014-02
	Установка светильников с лампами люминесцентными
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	2
1 светильник
	103,95
23,09
	80,39
8,76
	0,47
	208
	46
	161
18
	1
	2,29
4,58
	

	8 
	Счет Кристалл-электро№ 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Светодиодный светильник "Вартон" уличный Village 60 Вт, 5200 Лм, 5000 К, IP 65 D,крепление на консоль Баз.цена=3756,30/1,2/7,63=410,26
	2
шт
	410,26
	 
	410,26
	821
	 
	 
	821
	 
	

	9 
	Счет Кристалл-электро№ 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Кронштейн КР-3.1 (250мм) для консольного светильника с перем.углом TDM Баз.цена=176,64/1,2/7,63=19,29
	2
шт
	19,29
	 
	19,29
	39
	 
	 
	39
	 
	

	10 
	03-01-01-200
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км
{ (К Кпз=1.05)}
	0,334
1 т груза
	68,19
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	23
	0
	0
0
	0
	0
0
	

	11 
	03-01-01-201
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
{ (К Кпз=1.05)}
	82,16
1 т груза
	0,27
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	22
	0
	0
0
	0
	0
0
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	6 081
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	392
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	329
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	63
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	843
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	147
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	4 717
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Прочее
	 
	 
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	412
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	6 693
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	6 693
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Раздел №2 Дополнительный перечень работ
	

	12 
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,6
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2 452,46
143,54
	2 291,42
193,61
	17,50
	1 472
	86
	1 375
116
	11
	15,72
9,432
	

	13 
	КП Вятавтодор
	Песок природный для строительных: работ средний, карьер 'Дорожный' Лузский район Баз.цена=113,61/7,63=14,89 
[60*1,1]
	66
м3
	14,89
	 
	14,89
	983
	 
	 
	983
	 
	

	14 
	03-21-01-010
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км(песок)
{ (К Кпз=1.05)} 
[66*1,5]
	99
1 т груза
	11,81
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	1 169
	0
	0
0
	0
	0
0
	

	15 
	ТЕР27-09-001-08
	Устройство металлических пешеходных ограждений (ограждение заказчика) 
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	1,2
100 м
	1 351,65
462,55
	100,06
0,00
	789,04
	1 622
	555
	120
0
	947
	48,46
58,152
	

	 
	401-0003
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
	4,9
м3
	556,00
	 
	556,00
	2 724,40
	 
	 
	2 724,40
	 
	

	16 
	ТЕРр62-35-5
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений пешеходных
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,0325
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1 138,79
469,79
	0,86
0,00
	668,14
	37
	15
	0
0
	22
	51
1,6575
	

	17 
	ТЕР01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,016
100 м3 грунта
	2 489,06
2 489,06
	0,00
0,00
	0,00
	40
	40
	0
0
	0
	280
4,48
	

	18 
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,016
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	5 751,64
1 600,11
	1 935,83
264,75
	2 215,70
	92
	26
	31
4
	35
	180
2,88
	

	19 
	401-0003тссц
	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
	1,632
м3
	556,00
	 
	556,00
	907
	 
	 
	907
	 
	

	20 
	ТЕР09-03-039-05
	Монтаж МАФ (прим.)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,845
1 т конструкций
	988,15
207,49
	260,80
19,03
	519,86
	834
	175
	220
16
	439
	19,38
16,3761
	

	 
	201-9002
	Конструкции стальные
	0,845
т
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	

	21 
	Прайс Диком
	СП-1,18 Спортивный комплекс 3500х3300х2500 Вес 280 кг. Баз.цена=75670/7,63=9917,43
	1
шт
	9 917,43
	 
	9 917,43
	9 917
	 
	 
	9 917
	 
	

	22 
	Прайс Авен-Север
	Горка ГР - 03.1
4285х930х2650 Нгр=1850 Баз.цена=56500/7,63=7404,98 Вес 171 кг
	1
шт
	7 404,98
	 
	7 404,98
	7 405
	 
	 
	7 405
	 
	

	23 
	Прайс Диком
	Тренажёр "Имитация гребли"ТР-1.61 1225х795х840 Баз.цена=21220/7,63=2781,13 Вес 54 кг
	1
шт
	2 781,13
	 
	2 781,13
	2 781
	 
	 
	2 781
	 
	

	24 
	Прайс Диком
	Тренажёр "Вертикальная тяга"ТР-1.62 980х752х1826 Баз.цена=29860/7,63=3913,50 Вес 105 кг
	1
шт
	3 913,50
	 
	3 913,50
	3 914
	 
	 
	3 914
	 
	

	25 
	Прайс Диком
	Тренажёр "Жим"ТР-1.63 877х775х1826 Баз.цена=29720/7,63=3895,15 Вес 105 кг
	1
шт
	3 895,15
	 
	3 895,15
	3 895
	 
	 
	3 895
	 
	

	26 
	Прайс Диком
	Тренажёр "Маятник"ТР-1.66 750х562х1329 Баз.цена=16150/7,63=2116,64 Вес 65 кг
	1
шт
	2 116,64
	 
	2 116,64
	2 117
	 
	 
	2 117
	 
	

	27 
	Прайс Диком
	Тренажёр "Твистер"ТР-1.70 785х642х1275 Баз.цена=19780/7,63=2592,40 Вес 65 кг
	1
шт
	2 592,40
	 
	2 592,40
	2 592
	 
	 
	2 592
	 
	

	28 
	03-01-01-200
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км
{ (К Кпз=1.05)}
	0,845
1 т груза
	63,66
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	54
	0
	0
0
	0
	0
0
	

	29 
	03-01-01-201
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
{ (К Кпз=1.05)}
	207,87
1 т груза
	0,25
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	52
	0
	0
0
	0
	0
0
	

	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	42 607
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1 033
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	897
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	136
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1 746
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	1 454
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	37 235
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Прочее
	 
	 
	 
	1 275
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1 322
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	790
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	44 719
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	44 719
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	48 688
	371 488
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	[Ивсего=7.63 МКД Прочие (деревянные)] Приложением 1 к письму Минстроя России от15.П.2018№45824-ДВ/09
	48 688
	371 488
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	1 226
	9 352
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	199
	1 518
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	2 589
	19 753
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	1 601
	12 213
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	41 952
	320 093
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1 734
	13 227
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Линии электропередачи
105/105% ФОТ
	 
	 
	 
	412
	3 133
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Автомобильные дороги
142/142% ФОТ
	 
	 
	 
	1 075
	8 205
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Малярные работы
80/80% ФОТ
	 
	 
	 
	12
	93
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
80/80% ФОТ
	 
	 
	 
	32
	243
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
105/105% ФОТ
	 
	 
	 
	32
	238
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Строительные металлические конструкции
90/90% ФОТ
	 
	 
	 
	172
	1 315
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	990
	7 552
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Линии электропередачи
60/60% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	200
	1 522
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Автомобильные дороги
95/95% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	613
	4 680
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Малярные работы
50/50% ФОТ
	 
	 
	 
	8
	58
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/45% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	15
	116
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
65/65% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	17
	125
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 2"
	Строительные металлические конструкции
85/85% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	138
	1 052
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	51 412
	392 267
	 
	 
	 
	 
	

	 
	К=1.05
	Индекс-дефлятор на 2019
	 
	 
	 
	 
	411 880
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 
	82 376
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	51 412
	494 256
	 
	 
	 
	 
	


	Наименование (объекта) стройки:Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул.Титова,д.2
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
	

	
	

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул.Титова,д.2
	

	Основание: дефектная ведомость
	

	Базовая стоимость на 01.01.2001г. (без НДС) составит 9 254 руб.

	-строительных работ: 9 254 руб.

	 Сметная стоимость на IV кв. 2018г. с индексацией на  2019 г.с применением индекса дефлятора составит: 88 951 руб.
	

	-- строительных работ: 88 951 руб.
	

	Средства на оплату труда: 3 167 руб.
	

	-- оплата труда основных рабочих: 2 688 руб.
	

	-- оплата труда машинистов: 479 руб.
	

	Трудозатраты: 40,99 чел.-ч
	

	-- трудоемкость основных рабочих: 35,8 чел.-ч
	

	-- трудоемкость машинистов: 5,19 чел.-ч
	

	Смета составлена в базовых ценах на 01.01.2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на IV кв.2018 г. в соответствии с Приложением 1 к письму Минстроя России от15.П.2018№45824-ДВ/09 
	

	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр. тр. раб. чел-ч, не зан. обслужив маш.
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	материалов
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	материалов
	на единицу
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Раздел №1 ул. Титова, д.2
	

	Минимальный перечень работ
	

	1 
	ТЕР33-04-001-09
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных с подкосом
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	2
1 опора
	503,53
128,41
	319,33
20,08
	55,79
	1 008
	257
	639
40
	112
	13,06
26,12
	

	 
	110-9126
	Металлические плакаты
	0,2
шт.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	

	2 
	102-0275
	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 7,5, 8,5 м
	0,99
м3
	1 100,00
	 
	1 100,00
	1 089
	 
	 
	1 089
	 
	

	3 
	101-0824
	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм
	0,0022
т
	4 958,00
	 
	4 958,00
	11
	 
	 
	11
	 
	

	4 
	403-0943
	Приставки сборные железобетонные ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)
	4
шт.
	556,00
	 
	556,00
	2 224
	 
	 
	2 224
	 
	

	5 
	ТЕР33-04-008-03
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,06
1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
	1 474,02
364,83
	617,33
70,20
	491,86
	89
	22
	37
4
	30
	34,9
2,094
	

	6 
	Счет Кристалл-электро№ 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Провод самонесущий изолированный СИП4 4*16цв Расход материала=60м*1,045(т.часть п.2.33.17)=62,7м Баз.цена=66,74/1,2/7,63=7,29
	62,7
м
	7,29
	 
	7,29
	457
	 
	 
	457
	 
	

	7 
	ТЕР33-04-014-02
	Установка светильников с лампами люминесцентными
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	2
1 светильник
	103,95
23,09
	80,39
8,76
	0,47
	208
	46
	161
18
	1
	2,29
4,58
	

	8 
	Счет Кристалл-электро№ 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Светодиодный светильник "Вартон" уличный Village 60 Вт, 5200 Лм, 5000 К, IP 65 D,крепление на консоль Баз.цена=3756,30/1,2/7,63=410,26
	2
шт
	410,26
	 
	410,26
	821
	 
	 
	821
	 
	

	9 
	Счет Кристалл-электро№ 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Кронштейн КР-3.1 (250мм) для консольного светильника с перем.углом TDM Баз.цена=176,64/1,2/7,63=19,29
	2
шт
	19,29
	 
	19,29
	39
	 
	 
	39
	 
	

	10 
	ТЕР10-01-059-01
	Установка скамеек, урн
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,04
100 шт. изделий
	2 378,64
686,19
	267,14
21,85
	1 425,31
	95
	27
	11
1
	57
	75,15
3,006
	

	 
	203-9130
	Изделия штучные
	4
шт.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	

	11 
	Спецификация ДиКом
	Д-1.21 Диван парковый, вес 67 кг Баз.цена=6320/7,63=828,31
	2
шт
	828,31
	 
	828,31
	1 657
	 
	 
	1 657
	 
	

	12 
	Прайс ООО "Авен-север"
	Урна бетонная круглая У-30d=410, h=600 М=100 кг, V=33л Баз.цена=3281/7,63=430,01
	2
шт
	430,01
	 
	430,01
	860
	 
	 
	860
	 
	

	13 
	03-01-01-200
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км
{ (К Кпз=1.05)}
	0,334
1 т груза
	68,19
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	23
	0
	0
0
	0
	0
0
	

	14 
	03-01-01-201
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
{ (К Кпз=1.05)}
	82,16
1 т груза
	0,27
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	22
	0
	0
0
	0
	0
0
	

	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	8 603
	65 621
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	415
	3 167
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	352
	2 688
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	63
	479
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	848
	6 465
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	200
	1 518
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	7 158
	54 605
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Прочее
	 
	 
	 
	45
	345
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	439
	3 353
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	212
	1 622
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	9 254
	70 596
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	9 254
	70 596
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	8 603
	65 621
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	[Ивсего=7.63 МКД Прочие] Приложением 1 к письму Минстроя России от15.П.2018№45824-ДВ/09
	 
	 
	 
	8 603
	65 621
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	352
	2 688
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	63
	479
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	848
	6 465
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	200
	1 518
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	7 158
	54 605
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	439
	3 353
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Линии электропередачи
105/105% ФОТ
	 
	 
	 
	406
	3 099
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Деревянные конструкции
118/118% ФОТ
	 
	 
	 
	33
	255
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	212
	1 622
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Линии электропередачи
60/60% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	197
	1 505
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Деревянные конструкции
63/63% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	15
	117
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	9 254
	70 596
	 
	 
	 
	 
	

	 
	К=1.05
	Индекс-дефлятор на  2019
	 
	 
	 
	 
	74 126
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 
	14 825
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	9 254
	88 951
	 
	 
	 
	 
	


	Наименование (объекта) стройки:Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, Ленина, д.112
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
	

	
	

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, Ленина, д.112
	

	Основание: дефектная ведомость
	

	Базовая стоимость на 01.01.2001г. (без НДС) составит: 4 016 руб.

	-строительных работ: 4 016 руб.

	 Сметная стоимость на IV кв. .2018г. с индексацией на  2019 г.с применением индекса дефлятора составит: 40 276 руб.
	

	-- строительных работ: 40 276 руб.
	

	Средства на оплату труда: 837 руб.
	

	-- оплата труда основных рабочих: 673 руб.
	

	-- оплата труда машинистов: 164 руб.
	

	Трудозатраты: 10,47 чел.-ч
	

	-- трудоемкость основных рабочих: 8,63 чел.-ч
	

	-- трудоемкость машинистов: 1,84 чел.-ч
	

	Смета составлена в базовых ценах на 01.01.2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на IV кв.2018 г. в соответствии с Приложением 1 к письму Минстроя России от15.П.2018№45824-ДВ/09 
	

	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр. nр. раб.,чел-ч, не зан. обслуж. маш.
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	материалов
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	материалов
	на единицу
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Раздел №1 ул. Ленина, д.112
	

	Минимальный перечень работ
	

	1 
	ТЕР10-01-059-01
	Установка скамеек, урн
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,04
100 шт. изделий
	2 378,64
686,19
	267,14
21,85
	1 425,31
	95
	27
	11
1
	57
	75,15
3,006
	

	 
	203-9130
	Изделия штучные
	4
шт.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	

	2 
	Спецификация ДиКом
	Д-1.21 Диван парковый, вес 67 кг Баз.цена=6320/7,96=793,97
	2
шт
	793,97
	 
	793,97
	1 588
	 
	 
	1 588
	 
	

	3 
	Прайс ООО "Авен-север"
	Урна бетонная круглая У-30d=410, h=600 М=100 кг, V=33л Баз.цена=3281/7,96=412,19
	2
шт
	412,19
	 
	412,19
	824
	 
	 
	824
	 
	

	4 
	ТЕР33-04-008-03
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,03
1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
	1 474,02
364,83
	617,33
70,20
	491,86
	45
	11
	19
2
	15
	34,9
1,047
	

	5 
	Счет Кристалл-электро№ 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Провод самонесущий изолированный СИП4 4*16цв Расход провода=30*1,045=31,35(т.часть п.2.33.17) Баз.цена=66,74/1,2/7,96=6,99
	31,35
м
	6,99
	 
	6,99
	219
	 
	 
	219
	 
	

	6 
	ТЕР33-04-014-02
	Установка светильников с лампами люминесцентными
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	2
1 светильник
	103,95
23,09
	80,39
8,76
	0,47
	208
	46
	161
18
	1
	2,29
4,58
	

	7 
	Счет Кристалл-электро№ 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Светодиодный светильник "Вартон" уличный Village 60 Вт, 5200 Лм, 5000 К, IP 65 D,крепление на консоль Баз.цена=3756,30/1,2/7,96=393,25
	2
шт
	393,25
	 
	393,25
	787
	 
	 
	787
	 
	

	8 
	Счет Кристалл-электро№ 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Кронштейн КР-3.1 (250мм) для консольного светильника с перем.углом TDM Баз.цена=176,64/1,2/7,96=18,49
	2
шт
	18,49
	 
	18,49
	37
	 
	 
	37
	 
	

	9
	03-01-01-200
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км
{ (К Кпз=1.05)}
	0,334
1 т груза
	68,19
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	23
	0
	0
0
	0
	0
0
	

	10
	03-01-01-201
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
{ (К Кпз=1.05)}
	82,16
1 т груза
	0,27
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	22
	0
	0
0
	0
	0
0
	

	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	3 848
	30 623
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	105
	837
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	84
	673
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	21
	164
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	191
	1 512
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	73
	578
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	3 455
	27 501
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45
	359
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	114
	908
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	54
	434
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	4 016
	31 965
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	4 016
	31 965
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	3 848
	30 623
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	[Ивсего=7.96 МКД Кирпичные] Приложением 1 к письму Минстроя России от15.П.2018№45824-ДВ/09
	3 848
	30 623
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	84
	673
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	21
	164
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	191
	1 512
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	73
	578
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	3 455
	27 501
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	114
	908
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Деревянные конструкции
118/118% ФОТ
	 
	 
	 
	33
	266
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Линии электропередачи
105/105% ФОТ
	 
	 
	 
	81
	643
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	54
	434
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Деревянные конструкции
63/63% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	15
	122
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Линии электропередачи
60/60% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	39
	312
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	4 016
	31 965
	 
	 
	 
	 
	

	 
	К=1.05
	Индекс-дефлятор на  2019
	 
	 
	 
	 
	33 563
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 
	6 713
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	4 016
	40 276
	 
	 
	 
	 
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование (объекта) стройки: Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул. Дружбы, д.10
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
	

	
	

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул. Дружбы, д.10
	

	Основание: дефектная ведомость
	

	Базовая стоимость на 01.01.2001г. (без НДС) составит 8 812 руб.

	-строительных работ: 8 812 руб.

	 Сметная стоимость на IV кв. .2018г. с индексацией на  2019 г.с применением индекса дефлятора составит: 88 358 руб.
	

	-- строительных работ: 88 358 руб.
	

	Средства на оплату труда: 3 201 руб.
	

	-- оплата труда основных рабочих: 2 717 руб.
	

	-- оплата труда машинистов: 484 руб.
	

	Трудозатраты: 39,77 чел.-ч
	

	-- трудоемкость основных рабочих: 34,75 чел.-ч
	

	-- трудоемкость машинистов: 5,02 чел.-ч
	

	Смета составлена в базовых ценах на 01.01.2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на IV кв.2018 г. в соответствии с Приложением 1 к письму Минстроя России от15.П.2018№45824-ДВ/09 
	

	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр. тр. раб.,чел-ч, не зан. обслуж. машин
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	материалов
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	материалов
	на единицу
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Раздел №1 ул. Дружбы, д.10
	

	Минимальный перечень работ
	

	1 
	ТЕР10-01-059-01
	Установка скамеек, урн
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,04
100 шт. изделий
	2 378,64
686,19
	267,14
21,85
	1 425,31
	95
	27
	11
1
	57
	75,15
3,006
	

	 
	203-9130
	Изделия штучные
	4
шт.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	

	2 
	Спецификация ДиКом
	Д-1.21 Диван парковый, вес 67 кг Баз.цена=6320/7,96=793,97
	2
шт
	793,97
	 
	793,97
	1 588
	 
	 
	1 588
	 
	

	3 
	Прайс ООО "Авен-север"
	Урна бетонная круглая У-30d=410, h=600 М=100 кг, V=33л Баз.цена=3281/7,96=412,19
	2
шт
	412,19
	 
	412,19
	824
	 
	 
	824
	 
	

	4 
	ТЕР33-04-001-09
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных с подкосом
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	2
1 опора
	503,53
128,41
	319,33
20,08
	55,79
	1 008
	257
	639
40
	112
	13,06
26,12
	

	5 
	102-0275
	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 7,5, 8,5 м
	0,99
м3
	1 100,00
	 
	1 100,00
	1 089
	 
	 
	1 089
	 
	

	6 
	101-0824
	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм
	0,0022
т
	4 958,00
	 
	4 958,00
	11
	 
	 
	11
	 
	

	7 
	403-0943
	Приставки сборные железобетонные ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)
	4
шт.
	556,00
	 
	556,00
	2 224
	 
	 
	2 224
	 
	

	8 
	ТЕР33-04-008-03
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,03
1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
	1 474,02
364,83
	617,33
70,20
	491,86
	45
	11
	19
2
	15
	34,9
1,047
	

	9 
	Счет Кристалл-электро№ 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Провод самонесущий изолированный СИП4 4*16цв Расход материала=30*1,045 9т.часть п.2.33.17)=31,35 м Баз.цена=66,74/1,2/7,96=6,99
	31,35
м
	6,99
	 
	6,99
	219
	 
	 
	219
	 
	

	10 
	ТЕР33-04-014-02
	Установка светильников с лампами люминесцентными
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	2
1 светильник
	103,95
23,09
	80,39
8,76
	0,47
	208
	46
	161
18
	1
	2,29
4,58
	

	11 
	Счет 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Светодиодный светильник "Вартон" уличный Village 60 Вт, 5200 Лм, 5000 К, IP 65 D,крепление на консоль Баз.цена=3756,30/1,2/7,96=393,25
	2
шт
	393,25
	 
	393,25
	787
	 
	 
	787
	 
	

	12 
	Счет 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Кронштейн КР-3.1 (250мм) для консольного светильника с перем.углом TDM Баз.цена=176,64/1,2/7,96=18,49
	2
шт
	18,49
	 
	18,49
	37
	 
	 
	37
	 
	

	13 
	03-01-01-200
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км
{ (К Кпз=1.05)}
	0,334
1 т груза
	68,19
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	23
	0
	0
0
	0
	0
0
	

	14 
	03-01-01-201
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
{ (К Кпз=1.05)}
	82,16
1 т груза
	0,27
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	22
	0
	0
0
	0
	0
0
	

	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	8 180
	65 097
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	402
	3 201
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	341
	2 717
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	61
	484
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	830
	6 596
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	185
	1 466
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	6 779
	53 959
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Прочее
	 
	 
	 
	45
	359
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	426
	3 390
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	206
	1 639
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	8 812
	70 126
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	8 812
	70 126
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	8 180
	65 097
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	[Ивсего=7.96 МКД Кирпичные] Приложением 1 к письму Минстроя России от15.П.2018№45824-ДВ/09
	8 180
	65 097
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	341
	2 717
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	61
	484
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	830
	6 596
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	185
	1 466
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	6 779
	53 959
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	426
	3 390
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Деревянные конструкции
118/118% ФОТ
	 
	 
	 
	33
	266
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Линии электропередачи
105/105% ФОТ
	 
	 
	 
	393
	3 125
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	206
	1 639
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Деревянные конструкции
63/63% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	15
	122
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Линии электропередачи
60/60% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	191
	1 518
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	8 812
	70 126
	 
	 
	 
	 
	

	 
	К=1.05
	Индекс-дефлятор на 2019
	 
	 
	 
	 
	73 632
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 
	14 726
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	8 812
	88 358
	 
	 
	 
	 
	


	Наименование (объекта) стройки: Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г.Луза, ул.Добролюбова, 17 "а"
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8
	

	
	

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г.Луза, ул.Добролюбова, 17 "а"
	

	Основание: дефектная ведомость
	

	Базовая стоимость на 01.01.2001г. (без НДС) составит  5 033 руб.

	-строительных работ:5 033 руб.

	 Сметная стоимость на IV кв.2018г. с индексацией на  2019 г.с применением индекса дефлятора составит: 50 479 руб.
	

	-- строительных работ: 50 479 руб.
	

	Средства на оплату труда: 846 руб.
	

	-- оплата труда основных рабочих: 696 руб.
	

	-- оплата труда машинистов: 150 руб.
	

	Трудозатраты: 10,79 чел.-ч
	

	-- трудоемкость основных рабочих: 9,09 чел.-ч
	

	-- трудоемкость машинистов: 1,7 чел.-ч
	

	Смета составлена в базовых ценах на 01.01.2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на IV кв.2018 г. в соответствии с Приложением 1 к письму Минстроя России от15.П.2018№45824-ДВ/09 
	

	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр. тр. раб.,чел-ч, не зан. обслуж. машин
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	материалов
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	материалов
	на единицу
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Раздел №1 ул. Добролюбова, д. 17а
	

	Минимальный перечень работ
	

	1 
	ТЕР10-01-059-01
	Установка скамеек, урн
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,06
100 шт. изделий
	2 378,64
686,19
	267,14
21,85
	1 425,31
	143
	41
	16
1
	86
	75,15
4,509
	

	 
	203-9130
	Изделия штучные
	6
шт.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	

	2 
	Спецификация ДиКом
	Д-1.21 Диван парковый, вес 67 кг Баз.цена=6320/7,96=793,97
	3
шт
	793,97
	 
	793,97
	2 382
	 
	 
	2 382
	 
	

	3 
	Прайс ООО "Авен-север"
	Урна бетонная круглая У-30d=410, h=600 М=100 кг, V=33л Баз.цена=3281/7,96=412,19
	3
шт
	412,19
	 
	412,19
	1 237
	 
	 
	1 237
	 
	

	4 
	ТЕР33-04-014-02
	Установка светильников с лампами люминесцентными
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	2
1 светильник
	103,95
23,09
	80,39
8,76
	0,47
	208
	46
	161
18
	1
	2,29
4,58
	

	5 
	Счет Кристалл-электро№ 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Светодиодный светильник "Вартон" уличный Village 60 Вт, 5200 Лм, 5000 К, IP 65 D,крепление на консоль Баз.цена=3756,30/1,2/7,96=393,25
	2
шт
	393,25
	 
	393,25
	787
	 
	 
	787
	 
	

	6 
	Счет Кристалл-электро№ 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Кронштейн КР-3.1 (250мм) для консольного светильника с перем.углом TDM Баз.цена=176,64/1,2/7,96=18,49
	2
шт
	18,49
	 
	18,49
	37
	 
	 
	37
	 
	

	7
	03-01-01-200
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км
{ (К Кпз=1.05)}
	0,501
1 т груза
	68,19
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	34
	0
	0
0
	0
	0
0
	

	8
	03-01-01-201
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
{ (К Кпз=1.05)}
	123,24
1 т груза
	0,27
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	33
	0
	0
0
	0
	0
0
	

	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	4 861
	38 689
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	106
	846
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	87
	696
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	19
	150
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	177
	1 408
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	87
	688
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	4 443
	35 358
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	67
	539
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	117
	932
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	55
	442
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	5 033
	40 063
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	5 033
	40 063
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	[Ивсего=7.96 МКД Кирпичные] Приложением 1 к письму Минстроя России от15.П.2018№45824-ДВ/09
	4 861
	38 689
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	4 861
	38 689
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	87
	696
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	19
	150
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	177
	1 408
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	87
	688
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 443
	35 358
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	117
	932
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Деревянные конструкции
118/118% ФОТ
	 
	 
	 
	50
	399
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Линии электропередачи
105/105% ФОТ 
	 
	 
	 
	67
	533
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	55
	442
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Деревянные конструкции
63/63% ФОТ  Кп2=0.85
	 
	 
	 
	23
	183
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Линии электропередачи
60/60% ФОТ  Кп2=0.85
	 
	 
	 
	33
	259
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	5 033
	40 063
	 
	 
	 
	 
	

	 
	К=1.05
	Индекс-дефлятор на  2019
	 
	 
	 
	 
	42 066
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 
	8 413
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	5 033
	50 479
	 
	 
	 
	 
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	Наименование (объекта) стройки: Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г.Луза, ул.Пролетарская,д.2а

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9

	

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул.Пролетарская,д.2а

	Основание: дефектная ведомость

	Базовая стоимость на 01.01.2001г. (без НДС) составит 5 608 руб.

	-строительных работ: 5 608 руб.

	 Сметная стоимость на IV кв. .2018г. с индексацией на  2019 г.с применением индекса дефлятора составит: 56 270 руб.

	-- строительных работ: 56 270 руб.

	Средства на оплату труда: 1 137 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 918 руб.

	-- оплата труда машинистов: 219 руб.

	Трудозатраты: 14,43 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 11,92 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 2,51 чел.-ч

	Смета составлена в базовых ценах на 01.01.2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на IV кв.2018 г. в соответствии с Приложением 1 к письму Минстроя России от15.П.2018№45824-ДВ/09 

	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр. тр. раб.,чел-ч, не зан. обслуж. машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	материалов
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	материалов
	на единицу

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 ул. Пролетарская, д. 2 а

	Минимальный перечень работ

	1 
	ТЕР10-01-059-01
	Установка скамеек, урн
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,06
100 шт. изделий
	2 378,64
686,19
	267,14
21,85
	1 425,31
	143
	41
	16
1
	86
	75,15
4,509

	 
	203-9130
	Изделия штучные
	6
шт.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	2 
	Спецификация ДиКом
	Д-1.21 Диван парковый, вес 67 кг Баз.цена=6320/7,96=793,97
	3
шт
	793,97
	 
	793,97
	2 382
	 
	 
	2 382
	 

	3 
	Прайс ООО "Авен-север"
	Урна бетонная круглая У-30d=410, h=600 М=100 кг, V=33л Баз.цена=3281/7,96=412,18
	3
шт
	412,19
	 
	412,19
	1 237
	 
	 
	1 237
	 

	4 
	ТЕРр67-4-5
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,03
100 шт.
	165,96
163,36
	2,60
1,17
	0,00
	5
	5
	0
0
	0
	17,89
0,5367

	5 
	ТЕР33-04-014-02
	Установка светильников с лампами люминесцентными
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	3
1 светильник
	103,95
23,09
	80,39
8,76
	0,47
	311
	69
	241
26
	1
	2,29
6,87

	6 
	Счет на оплату № 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Светодиодный светильник "Вартон" уличный Village 60 Вт, 5200 Лм, 5000 К, IP 65 D,крепление на консоль Баз.цена=3756,30/1,2/7,96=393,25
	3
шт
	393,25
	 
	393,25
	1 180
	 
	 
	1 180
	 

	7 
	Счет на оплату № 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Кронштейн КР-3.1 (250мм) для консольного светильника с перем.углом TDM Баз.цена=176,64/1,2/7,96=18,49
	3
шт
	18,49
	 
	18,49
	55
	 
	 
	55
	 

	 
	03-01-01-200
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км
{ (К Кпз=1.05)}
	0,334
1 т груза
	68,19
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	34
	0
	0
0
	0
	0
0

	 
	03-01-01-201
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
{ (К Кпз=1.05)}
	82,16
1 т груза
	0,27
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	33
	0
	0
0
	0
	0
0

	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	5 380
	42 834
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	142
	1 137
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	115
	918
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	27
	219
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	257
	2 049
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	87
	692
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	4 854
	38 636
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67
	539
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	154
	1 230
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	74
	595
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	5 608
	44 659
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	5 608
	44 659
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	5 380
	42 834
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Ивсего=7.96 МКД Кирпичные] Приложением 1 к письму Минстроя России от15.П.2018№45824-ДВ/09
	 
	 
	 
	5 380
	42 834
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	115
	918
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	27
	219
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	257
	2 049
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	87
	692
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	4 854
	38 636
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	154
	1 230
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Деревянные конструкции
118/118% ФОТ
	 
	 
	 
	50
	399
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Электромонтажные работы
85/85% ФОТ
	 
	 
	 
	4
	33
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Линии электропередачи
105/105% ФОТ
	 
	 
	 
	100
	798
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	74
	595
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Деревянные конструкции
63/63% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	23
	183
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/65% ФОТ
	 
	 
	 
	3
	25
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Линии электропередачи
60/60% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	48
	388
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	5 608
	44 659
	 
	 
	 
	 

	 
	К=1.05
	Индекс-дефлятор на 2019
	 
	 
	 
	 
	46 892
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 
	9 378
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	5 608
	56 270
	 
	 
	 
	 

	

	

	

	

	

	

	

	

	Наименование (объекта) стройки: Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул.Розы Люксембург,д.21а
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10
	

	
	

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул.Розы Люксембург,д.21а
	

	Основание: дефектная ведомость
	

	Базовая стоимость на 01.01.2001г. (без НДС) составит 6 919 руб.

	-строительных работ: 6 919 руб.

	 Сметная стоимость на IV кв. .2018г. с индексацией на июнь 2019 г.с применением индекса дефлятора составит: 69 426 руб.
	

	-- строительных работ: 69 426 руб.
	

	Средства на оплату труда: 1 583 руб.
	

	-- оплата труда основных рабочих: 1 286 руб.
	

	-- оплата труда машинистов: 297 руб.
	

	Трудозатраты: 19,56 чел.-ч
	

	-- трудоемкость основных рабочих: 16,27 чел.-ч
	

	-- трудоемкость машинистов: 3,29 чел.-ч
	

	Смета составлена в базовых ценах на 01.01.2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на IV кв.2018 г. в соответствии с Приложением 1 к письму Минстроя России от15.П.2018№45824-ДВ/09 
	

	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр. тр. раб.,чел-ч, не зан. обслуж. машин
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	материалов
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	материалов
	на единицу
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Раздел №1 ул. Розы Люксембург,д.21 а
	

	Минимальный перечень работ
	

	1 
	ТЕР10-01-059-01
	Установка скамеек, урн
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,06
100 шт. изделий
	2 378,64
686,19
	267,14
21,85
	1 425,31
	143
	41
	16
1
	86
	75,15
4,509
	

	 
	203-9130
	Изделия штучные
	6
шт.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	

	2 
	Спецификация ДиКом
	Д-1.21 Диван парковый, вес 67 кг Баз.цена=6320/7,96=793,97
	3
шт
	793,97
	 
	793,97
	2 382
	 
	 
	2 382
	 
	

	3 
	Прайс ООО "Авен-север"
	Урна бетонная круглая У-30d=410, h=600 М=100 кг, V=33л Баз.цена=3281/7,96=412,19
	3
шт
	412,19
	 
	412,19
	1 237
	 
	 
	1 237
	 
	

	4 
	ТЕР33-04-008-03
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,14
1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
	1 474,02
364,83
	617,33
70,20
	491,86
	206
	51
	86
10
	69
	34,9
4,886
	

	5 
	Счет № 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Провод самонесущий изолированный СИП4 4*16цв Расход материала=140*1,045 (т.часть п.2.33.17)=146,30 м
Баз.цена=66,74/1,2/7,96=6,99
	146,3
м
	6,99
	 
	6,99
	1 023
	 
	 
	1 023
	 
	

	6 
	ТЕР33-04-014-02
	Установка светильников с лампами люминесцентными
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	3
1 светильник
	103,95
23,09
	80,39
8,76
	0,47
	311
	69
	241
26
	1
	2,29
6,87
	

	7 
	Счет № 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Светодиодный светильник "Вартон" уличный Village 60 Вт, 5200 Лм, 5000 К, IP 65 D,крепление на консоль Баз.цена=3756,30/1,2/7,96=393,25
	3
шт
	393,25
	 
	393,25
	1 180
	 
	 
	1 180
	 
	

	8 
	Счет № 4300-00225 от 9 января 2019 г.
	Кронштейн КР-3.1 (250мм) для консольного светильника с перем.углом TDM Баз.цена=176,64/1,2/7,96=18,49
	3
шт
	18,49
	 
	18,49
	55
	 
	 
	55
	 
	

	9
	03-01-01-200
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км
{ (К Кпз=1.05)}
	0,501
1 т груза
	68,19
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	34
	0
	0
0
	0
	0
0
	

	10
	03-01-01-201
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
{ (К Кпз=1.05)}
	123,25
1 т груза
	0,27
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	33
	0
	0
0
	0
	0
0
	

	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	6 604
	52 577
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	198
	1 583
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	161
	1 286
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	37
	297
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	343
	2 736
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	156
	1 240
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	5 877
	46 776
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67
	539
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	213
	1 706
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	102
	817
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	6 919
	55 100
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	6 919
	55 100
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	6 604
	52 577
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	[Ивсего=7.96 МКД Кирпичные] Приложением 1 к письму Минстроя России от15.П.2018№45824-ДВ/09
	6 604
	52 577
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	161
	1 286
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	37
	297
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	343
	2 736
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	156
	1 240
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	5 877
	46 776
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	213
	1 706
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Деревянные конструкции
118/118% ФОТ
	 
	 
	 
	50
	399
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Линии электропередачи
105/105% ФОТ
	 
	 
	 
	164
	1 307
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	102
	817
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Деревянные конструкции
63/63% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	23
	183
	 
	 
	 
	 
	

	 
	"Раздел 1"
	Линии электропередачи
60/60% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	80
	635
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	6 919
	55 100
	 
	 
	 
	 
	

	 
	К=1.05
	Индекс-дефлятор на 2019
	 
	 
	 
	 
	57 855
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 
	11 571
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	6 919
	69 426
	 
	 
	 
	 
	


