МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0340200003319003953-001
на выполнение работ 

Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков):Парк культуры и отдыха г. Луза

Благоустройство площади у магазина " Универмаг" г. Луза 

ИКЗ: 193431600972043160100100100104299244
г. Луза                                                   



              от 20 мая 2019г.

Муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства», далее именуемая «Заказчик», в лице директора Бутусовой Екатерины Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Лузский производственный комплекс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Волокитиной Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с протоколом  рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0340200003319003953-1 от 08.05.2019 заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков): Парк культуры и отдыха г. Луза

Благоустройство площади у магазина " Универмаг" г. Луза 

- (далее работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение №2) и сдать их в законченном виде, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются Подрядчиком до 15.08.2019 г. с момента заключения контракта. 

  1.3. Место выполнения работ: Парк культуры и отдыха г. Луза,  площадь у магазина " Универмаг" г.     Луза. 

1.4. Условия выполнения работ:

- соблюдение условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ;

- соблюдение правил пожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ;

- по окончании и в процессе работ Подрядчик осуществляет уборку, погрузку и вывоз строительного мусора.  

1.5. Работа считается принятой после подписания акта выполненных работ (по форме КС-2) Заказчиком.

2. Обязанности и права сторон.
2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Выполнить все работы согласно Технического задания (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение №2) в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать работу представителю Заказчика с оформлением акта выполненных работ (по форме КС-2). 

2.1.2. Обеспечить выполнение качество и результат работ в соответствии с требованиями ГК Российской Федерации, ГОСТ, ТУ, СНиП СанПиН, другим нормативным и правовым актам, действующим в Российской Федерации.

2.1.3. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе выполнения работ и в течение гарантийного срока. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки.

2.1.4. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

2.1.5. Содержать место выполнения работ свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

2.1.6. В случае ненадлежащего качества используемых дорожно-строительных материалов несоответствия применяемых материалов установленным в контракте требованиям обеспечить их замену.

2.1.7. Вывезти мусор до подписания акта выполненных работ.

2.1.8. Назначить в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

2.1.9. В случае привлечения Заказчиком к приемке выполненных работ эксперта (экспертной организации) в соответствии с пунктом 2.5.4. Контракта Подрядчик обязан предоставить по требованию эксперта (экспертной организации) дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы.

2.1.10. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

2.1.11. Обеспечивать надлежащее обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.1.12. Использовать строительные материалы, комплектующие и устанавливаемое оборудование, соответствующие требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации. Используемые строительные материалы, комплектующие и устанавливаемое оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность.

2.1.13. Обеспечить за свой счет точку подключения электроэнергии и иных энергетических ресурсов, необходимых при выполнении работ. 

2.1.14. Произвести самостоятельно все необходимые согласования, в том числе земляных работ.

2.2. Права Подрядчика:
2.2.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения настоящего Контракта. 

2.3.2. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

2.2.3. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.
2.4. Обязанности Заказчика: 


2.4.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ.

2.4.2. Принять выполненные Подрядчиком работы после письменного извещения Подрядчиком об окончании работы. При обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.4.3. Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.5. Права Заказчика:

2.5.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, не вмешиваясь в его деятельность, давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению задания.

2.5.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки.

2.5.3. Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанную с выполнением контракта.  

2.5.4. Привлекать к приемке выполненных работ для оценки их соответствия условиям Контракта эксперта (экспертную организацию).

2.5.5.  Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

2.5.6. При исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей п.1 ч. 1  95 Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3. Цена контракта и порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта составляет 3 182 864,00 (три миллиона сто восемьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.
3.2. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.

3.3. Цена Контракта включает все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету Контракта, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение дорожно-строительных материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на используемое оборудование и инструмент, затраты на уборку, погрузку и вывоз мусора, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Если в процессе исполнения Контракта изменяется режим налогообложения Подрядчика, то перераспределяется НДС внутри цены Контракта, размер которого не влияет на общее значение цены Контракта.
Сумма, подлежащая оплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Оплата будет производиться из бюджета муниципального образования – Лузское городское поселение за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств местного бюджета, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми в установленном порядке главным распорядителем бюджетных средств на соответствующий финансовый год.
3.4.  Оплата за выполнение всего объёма работ производится в безналичной форме расчета в течение 15 рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания акта выполненных работ (по форме КС-2) на основании счёта (счета-фактуры),  справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3).
4. Выполнение работ.

4.1. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 
4.2. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

4.2.1. Контроль за соответствием работ требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

4.2.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической документации;

4.2.3. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта выполненных работ (по форме КС-2).

4.3. С целью выполнения функций, указанных в пункте 4.3 Контракта, представитель Заказчика имеет право:

4.3.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;

4.3.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

4.4. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Контракт или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Контракта.

4.5. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

4.6. Все действия во исполнение настоящего Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде. 

4.7. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

4.8. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ. 

4.9. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний.

5. Порядок сдачи приемки работ.

5.1. Прием результата выполненных работ производится в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение №2) Заказчиком или его уполномоченным представителем и Подрядчиком.

5.2. При завершении работ Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика (его уполномоченного представителя) о выполнении работ и представить в течение 2 рабочих дней со дня окончания работ Заказчику акт выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3). 
5.3. При приемке выполненных работ Заказчик для оценки их соответствия условиям Контракта вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). 

5.4. Заказчик,  в течение 5 рабочих дней  со дня получения акта выполненных работ (по форме КС-2) обязан подписать акт выполненных работ (по форме КС-2) при надлежащем исполнении обязанностей Подрядчика), либо при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику.

5.5. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик может учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы, в том числе предложения экспертов (экспертных организаций), привлеченных для ее проведения.

5.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

5.7. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты за свой счет в сроки, указанные в акте. 

5.8. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ. 

5.9. При сдаче выполненных работ Заказчику передаются комплект исполнительной документации, подтверждающий происхождение, безопасность и качество применяемых строительных материалов, комплектующих, конструктивных элементов, конструкций, устанавливаемого оборудования.
5.10. В соответствии с положениями ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подписанный Заказчиком акт о приемки выполненных работ (по форме КС-2) является подтверждением проведенной экспертизы выполненных Подрядчиком работ.

6. Качество работ.

6.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям ГК Российской Федерации, ГОСТ, ТУ, СНиП СанПиН, другим нормативным и правовым актам, действующим в Российской Федерации. 

6.2. Используемые дорожно-строительные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации. Используемые дорожно-строительные материалы должны быть новыми (не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность.
6.3. Используемые строительные материалы, комплектующие, игровые конструкции должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством. Игровые конструкции должны соответствовать общим требованиям безопасности и мерам защиты по ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52299-2013. Используемые строительные материалы, комплектующие, игровые конструкции должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность.

6.4. Гарантийный срок на качество выполненных работ устанавливается 3 (три) года.
6.5. При обнаружении дефектов Заказчик письменно извещает об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения. Представители сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Максимальный срок устранения дефектов не должен превышать 20 дней.  

6.6. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с возможностью привлечения независимых экспертов, все расходы по оплате работ которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

6.7. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика. 

6.8. Подрядчик обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах цены контракта.

7.Обеспечение исполнения контракта

7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется до заключения Контракта предоставить Заказчику банковскую гарантию или передать Заказчику платежное поручение с отметкой  банка  о внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 7.2  настоящего Контракта  (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта). 
 7.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется в сумме  159143,20 рублей.

7.3. Подрядчик самостоятельно выбирает способ обеспечения Контракта из нижеперечисленных: 

1) Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

     
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 7.2 настоящего Контракта. 

Банковская гарантия в том числе должна содержать:

-
отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

-
обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Подрядчик, в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию, обязан предоставить новое (надлежащее) обеспечение исполнения контракта.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2) Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, осуществляется Подрядчиком посредством перечисления денежных средств, в размере, установленном в пункте 7.2 настоящего Контракта, на следующие реквизиты:

Получатель:  Получатель: УФК по Кировской области  (ОФК 14, МКУ «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства», 05403D04690)

Банк: Отделение Киров г.Киров

БИК 043304001 

р/с 40302810433043000108 л/счет 05403D04690
ИНН 4316009720   КПП 431601001

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением в электронном виде, на бумажном носителе с отметкой банка об оплате.



Денежные средства возвращаются Подрядчику  при условии надлежащего исполнения последним всех своих обязательств по настоящему Контракту и с учетом окончания установленного настоящим Контрактом срока выполнения работ, в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения Контракта, предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется. 

8. Ответственность сторон. Риски.

8.1. Подрядчик применяет материалы, соответствующие государственным стандартам и техническим условиям, и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8.3. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила) 

8.4. Ответственность подрядчика
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

Сумма штрафа составляет 63 657,28 рублей.

8.4.2.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Сумма штрафа составляет 159 143,20 рублей.

8.4.3.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Сумма штрафа составляет 5000 рублей.

8.4.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5. Ответственность Заказчика

8.5.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Сумма штрафа составляет 5000 рублей.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.2. Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной Контрактом, без согласия Подрядчика, по своему выбору удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Контракту и (или) из денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта. 

8.5.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.

8.5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.5.5. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

9. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 15 августа 2019 года.
9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Заказчик имеет право.

9.3.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае: 

9.3.1.1. Выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

9.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Контракта, разрешаются в претензионном порядке.

9.5. Претензия (требование) оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии (требовании) указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения допущенных нарушений.

9.6. Срок рассмотрения претензии (требования) не может превышать 7 календарных дней с момента получения.

9.7. В случае невозможности разрешения разногласий спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда Кировской области.

9.8. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью после их подписания уполномоченными представителями сторон.

9.10. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.
10. Дополнительные условия

10.1. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 7-дневный срок после их осуществления и подписать дополнительное соглашение. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями контракта.

10.2. По всем вопросам, не урегулированным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения:


Приложение №1 – Аукционное задание

Приложение №2 – Локальные  сметные расчеты
11. Реквизиты и подписи сторон
	Заказчик: 

Муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства»

ИНН 4316009720  КПП 431601001

613980, Кировская область, г. Луза, ул. Ленина, 33, оф. 18

 л/с 03977160122  л/с 03977160124
УФК по Кировской области (Управление финансами Лузского района Кировской области)

л/с 03977160122, л/с 03977160124 

р/с 40204810422020001284 в Отделение Киров г. Киров 

БИК 043304001

ОКТМО 33622101

Тел./факс: 8-9229056186; 883346-5-12-31
_________________ (Е.В. Бутусова)

МП
Подрядчик:   

Общество с ограниченной ответственностью «Лузский производственный комплекс»

ИНН 4316008846 КПП 431601001

613980, Кировская область,  г. Луза, ул. Ленина, д. 47

р/с 40702810627000006075

Кировское отделение № 8612 ПАО Сбербанк

БИК 043304609

к/с 30101810500000000609

__________________ (Т.Н. Волокитина)

МП



	Данные подписи 

Владелец сертификата 

Волокитина Татьяна Николаевна 

Организация 

Общество с ограниченной ответственностью «Лузский производственный комплекс»

Город 

Лузский р-н, г.Луза 

Страна 

RU 

Дата подписи 20.05.2019 09:56
Данные подписи 

Владелец сертификата 

Бутусова Екатерина Васильевна 

Организация 

МКУ «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства» 

Город 

Лузский р-н, г.Луза 
Страна 

RU 

Дата подписи 20.05.2019 10:33


	
	Приложение № 1

к  муниципальному контракту

от 20.05.2019 г. 
№ 0340200003319003953-001


Техническая часть (Аукционное задание)
	№ п/п
	Наименование товара, товарный знак (при наличии)
	Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)  
	Конкретные показатели 

товара
	Наименование страны происхождения товара

	Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков):

Парк культуры и отдыха г. Луза

	1.
	Стойка опоры
	СВ 95-2
	Бетон В 25 (М350)
	Россия

	2.
	Провод
	самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3*16 мм
	Наличие
	Россия

	3.
	Светильник  светодиодный
	уличный крепление на консоль  
	Наличие 


	Россия

	
	
	Цвет свечения


	5000К


	Россия

	
	
	Потребляемая мощность


	60 Вт
	Россия

	4.
	Кронштейн
	КР-3.1  
	Наличие 


	Россия

	5.
	Бетон тяжелый
	Класс В 7,5 
	М-100
	Россия

	6.
	Колонка
	металлическая
	наличие
	Россия

	7.
	Фонарь
	Высота


	4200  мм


	Россия

	8.
	Лампа светодиодная
	Размер цоколя


	Е 28


	Россия

	
	
	Потребляемая мощность
	30Вт
	Россия

	9.
	Трубы полиэтиленовые
	Наружный диаметр
	110мм
	Россия

	10.
	Труба-гофра
	диаметр
	16 мм
	Россия

	11.
	Кабель
	ВВГ-ПНг (А)-LS 3*1,5 ок (N,PE)
	Наличие
	Россия

	12.
	Лента сигнальная
	ширина
	150 мм
	Россия

	13.
	Жесткий диск
	память
	4ТБ
	Россия

	14.
	Телекамера
	IP Уличная цилиндрическая 4Мп; 1/3" 4Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; разрешение и скорость трансляции видео: 4Мп; чувствительность: 0.31лк (ИК вкл); Дальность ИК:30м.
	Наличие
	Россия

	15.
	Рукав металлический
	диаметр
	22 мм
	Россия

	16.
	Витая пара
	FTP 4
	Наличие
	Россия

	17.
	Трос
	диаметр
	2,5 мм
	Россия

	18.
	Интерактивный ИБП
	1-фазное входное напряжение,

выходная мощность 600 ВА / 360 Вт

выходных разъемов: 3

разъемов с питанием от батареи: 3

интерфейсы: USB
	Наличие
	Россия

	19.
	Коммутатор
	8 портов,

Автоматическое определение MDI/MDIX ,

Ethernet: Полный   дуплекс/полудуплекс 
Функция Plug-and-play

Соответствие директиве RoHS

Поддержка IEEE 802.1p QoS 

Диагностика кабеля

Jumbo-фреймы 9720 Кбайт 
	Наличие
	Россия

	20.
	Джек- штекер
	Материал-пластик, Степень защиты-IP20, Тип разъема-RJ45, 
Цвет-прозрачный, Номинальная сила тока

 А-0.6, Тип-джек компьютерный
	Наличие
	Россия

	21.
	Коробка распределительная
	Длина


	85 мм


	Россия

	
	
	Ширина
	85 мм
	Россия

	
	
	Глубина
	40 мм
	Россия

	22.
	Трубстойка
	металлическая
	Наличие
	Россия

	23.
	Хомут
	Длина


	200 мм


	Россия

	
	
	Ширина
	2,5 мм
	Россия

	24.
	Плита дорожная
	ПД-30.10-1,4
	Наличие
	Россия

	25.
	Стойка
	металлическая
	Наличие
	Россия

	26.
	Навес для мусорных баков
	МФ-1.45
	Наличие
	Россия

	27.
	Контейнер для мусора на колесиках
	Объем
	0,8 м3
	Россия

	28.
	Песок
	природный
	средний
	Россия

	29.
	Плитка фигурная тротуарная
	Цветная


	Наличие


	Россия

	
	
	толщина
	45 мм
	Россия

	30.
	Бордюр тротуарный
	Длина
	1000 мм


	Россия

	
	
	Ширина


	210 мм


	Россия

	
	
	Высота


	80 мм
	Россия

	31.
	Скамейка 
	Мытый бетон
	Наличие
	Россия

	32.
	Урна
	Мытый бетон
	Наличие
	Россия

	Благоустройство площади у магазина " Универмаг" г.Луза 

	33.
	Геотекстиль
	нетканный
	Наличие
	Россия

	34.
	Колодец
	Песчано-полимерный


	Наличие


	Россия

	
	
	Диаметр


	1 метр


	Россия

	
	
	Высота
	2 метра
	Россия

	35.
	Переходник
	конусный
	Наличие
	Россия

	36.
	Люк
	металлический
	Наличие
	Россия

	37. 
	Трубы
	Безнапорные из полиэтила
	Наличие
	Россия

	38.
	Трубы
	Напорные из полиэтилена
	Наличие
	Россия

	39.
	Бетон тяжелый
	Класс В 7,5
	М-100
	Россия

	40.
	Металлочерепица
	металлическая
	Наличие
	Россия

	41.
	Планка конька
	радиус
	Наличие
	Россия

	42.
	Фанера
	толщина
	8 мм 
	Россия

	43.
	Дверь
	Противопожарная
	Наличие
	Россия

	
	
	Металлическая  
	Наличие
	Россия

	
	
	Остекленная
	Наличие
	Россия

	
	
	Однопольная
	Наличие


	Россия

	
	
	Ширина
	900 мм
	Россия

	
	
	высота
	2100мм
	Россия

	44.
	Грунтовка
	акриловая
	Наличие
	Россия

	45.
	Щебень
	
	Наличие


	Россия

	
	
	Гранит 
	20 мм
	Россия

	
	
	фракция
	40мм
	Россия

	46.
	Щебень
	
	Наличие


	Россия

	
	
	Гранит 
	5 мм


	Россия

	
	
	фракция
	20 мм
	Россия

	47.
	Блок
	Съемный- выдвижной
	Наличие
	Россия

	48.
	Жесткий диск
	Объем
	4ТБ
	Россия

	49.
	Телекамера уличная
	IP Уличная цилиндрическая 4Мп; 1/3" 4Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; разрешение и скорость трансляции видео: 4Мп; чувствительность: 0.31лк (ИК вкл); Дальность ИК:30м.
	Наличие
	Россия

	50.
	Видеорегистратор
	Количество слотов

 для HDD-1, Поддержка интерфейса

 SATA I, емкость HDD- 6Тб, Количество разъемов RJ-45 (Ethernet), Разъемы USB 2.0-2, Разъемы HDMI-1, Разъемы VGA-1
	Наличие
	Россия

	51.
	Джек- штекер
	Материал-пластик, Степень защиты-IP20, Тип разъема-RJ45, Цвет-прозрачный, Номинальная сила тока

 А-0.6, Тип-джек компьютерный
	Наличие
	Россия

	52.
	Витая пара
	Тип прокладки: внешняя (Outdoor)

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности,
Максимальная частота: категории 5e,
Максимальная скорость: 1 Гбит/с ,
Максимальная скорость:  100 Мбит/с ,
Маркировка жил: цветовая,
	Наличие
	Россия

	53.
	Трос
	диаметр
	2,5 мм
	Россия

	54.
	Интерактивный ИБП
	1-фазное входное напряжение,

выходная мощность 600 ВА / 360 Вт

выходных разъемов: 3

разъемов с питанием от батареи: 3

интерфейсы: USB
	Наличие
	Россия

	55.
	Хомут
	Длина


	200 мм


	Россия

	
	
	Ширина
	2,5 мм


	Россия

	56.
	Коммутатор
	8 портов,

Автоматическое определение MDI/MDIX ,

Ethernet: Полный   дуплекс/полудуплекс 
Функция Plug-and-play

Соответствие директиве RoHS

Поддержка IEEE 802.1p QoS 

Диагностика кабеля

Jumbo-фреймы 9720 Кбайт 
	Наличие
	Россия

	57.
	Точка доступа
	беспроводная
	Наличие
	Россия

	58.
	Коробка распределительная
	Длина


	85 мм


	Россия

	
	
	Ширина


	85 мм


	Россия

	
	
	Глубина
	40 мм
	Россия

	59.
	Коммутатор
	8 портов,

Автоматическое определение MDI/MDIX ,

Ethernet: Полный   дуплекс/полудуплекс 
Функция Plug-and-play

Соответствие директиве RoHS

Поддержка IEEE 802.1p QoS 

Диагностика кабеля

Jumbo-фреймы 9720 Кбайт 
	Наличие
	Россия

	60.
	Блок
	Высота


	600 мм


	Россия

	
	
	ширина
	600 мм
	Россия

	61.
	Выключатель
	автоматический
	Наличие
	Россия

	62.
	Розетка
	На DIN-рейку
	Наличие
	Россия


Приложение № 2
к  муниципальному контракту

от 20.05.2019 г.
 № 0340200003319003953-001
Локальный сметный расчет
	Наименование (объекта) стройки: Парк культуры и отдыха г. Луза

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

	

	Обустройство мест массового отдыха населения(городских парков):Парк культуры и отдыха г. Луза

	Основание: Дефектная ведомость 

	Базовая стоимость на 01.01.2000г. (без НДС) составит 215 785 руб.

	-- строительных работ: 207923 руб.

	-- монтажных работ: 7 862 руб.

	Сметная стоимость: 1 867 308 руб.

	-- строительных работ: 1 799 285 руб.

	-- монтажных работ: 68 023 руб.

	Средства на оплату труда: 103 691 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 99 297 руб.

	-- оплата труда машинистов: 4 394 руб.

	Трудозатраты: 1 463,32 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 1 412,74 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 50,58 чел.-ч

	Смета составлена в базовых ценах на 01.01.2000 с пересчетом в текущие цены по состоянию на I кв.2019 г. в соответствии с письмом Минстроя России от 22.01.2019 № 1408-лс/09  (И=7,21)

	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр. тр. раб.,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	материалов
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	материалов
	на единицу

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 Освещение, видеонаблюдение

	1 
	ТЕРр68-5-7
	Вырезка сухих ветвей сосны
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	30
1 дерево
	5,00
5,00
	0,00
0,00
	0,00
	150
	150
	0
0
	0
	0,52
15,6

	2 
	ТЕРр68-5-1
	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	5
1 дерево
	5,11
5,11
	0,00
0,00
	0,00
	26
	26
	0
0
	0
	0,53
2,65

	3 
	ТЕР01-02-119-01
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при редкой поросли
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	3
100 м2
	29,99
29,99
	0,00
0,00
	0,00
	90
	90
	0
0
	0
	3,09
9,27

	4 
	01-01-01-008
	Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал
{ (К Кпз=1.05)}
	7,2
1 т груза
	12,68
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	91
	0
	0
0
	0
	0
0

	5 
	03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
{ (К Кпз=1.05)}
	7,2
1 т груза
	6,92
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	50
	0
	0
0
	0
	0
0


Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных


4


289,16


160,26


641


5,56

	22,24

	 
	110-9126
	Металлические плакаты
	0,4
шт.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	7 
	403-2118
	Стойка опоры СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)
	4
шт.
	910,00
	 
	910,00
	3 640
	 
	 
	3 640
	 

	8 
	ТЕР33-04-008-03
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов (опоры)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,35
1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
	1 474,02
364,83
	617,33
70,20
	491,86
	516
	128
	216
25
	172
	34,9
12,215

	9 
	ЗАО Кристалл
	СИП2 3*16+1*25 Провод Баз.цена=66,74/1,2/7,21=7,71 (воздушная прокладка 350 м)
	350
м
	7,71
	 
	7,71
	2 699
	 
	 
	2 699
	 

	10 
	ТЕР33-04-014-01
	Демонтаж: Установка светильников с лампами накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15);
 п.4 Таблицы 2 Метод. рекомендаций по прим. ФЕР, утв. ПРиказом Минстроя №81/пр от 09.02.2017г.(К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)}
	18
1 светильник
	13,48
9,89
	3,59
0,00
	0,00
	243
	178
	65
0
	0
	0,903
16,254

	11 
	ТЕР33-04-014-02
	Установка светильников с лампами люминесцентными
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	26
1 светильник
	102,81
23,09
	79,25
8,76
	0,47
	2 673
	600
	2 061
228
	12
	2,29
59,54

	12 
	ЗАО Критсалл
	Светильник СВД 60ВТ, 5200Лм,5000К,IP65, Д., консоль Village 120 Varton Вес 3,5 кг Баз.цена=3756,30/1,2/7,21=434,15
	26
шт
	434,15
	 
	434,15
	11 288
	 
	 
	11 288
	 

	13 
	ЗАО Кристалл
	Кронштейн КР-3.1 (250мм) для консольного светильника с переем.углом TDM Баз.цена=176,64/1,2/7,21=20,42
	26
шт
	20,42
	 
	20,42
	531
	 
	 
	531
	 

	14 
	ТЕР01-02-058-06
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 (под фонарные столбы)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,0108
100 м3 грунта
	1 368,98
1 368,98
	0,00
0,00
	0,00
	15
	15
	0
0
	0
	154
1,6632

	15 
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,0108
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	5 751,64
1 600,11
	1 935,83
264,75
	2 215,70
	62
	17
	21
3
	24
	180
1,944

	 
	401-9021
	Бетон
	1,1016
м3
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	16 
	401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	1,1016
м3
	622,00
	 
	622,00
	685
	 
	 
	685
	 

	17 
	ТЕР06-01-015-09
	Установка закладных деталей весом более 20 кг  Вес ЗДФ ?108мм-1800мм 22 кг
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,352
1 т
	9 549,31
225,38
	33,93
2,21
	9 290,00
	3 361
	79
	12
1
	3 270
	21,8
7,6736

	18 
	ТЕРм08-02-361-01
	Колонка «Переход»
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	16
1 шт.
	25,60
11,52
	3,84
0,30
	10,24
	409
	184
	61
5
	164
	1,02
16,32

	19 
	ТЕРм08-02-369-01
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	32
1 шт.
	101,18
11,01
	42,15
4,12
	48,02
	3 238
	352
	1 349
132
	1 537
	0,92
29,44


Фонарь Ст.4.2.18-4.2 


16

	шт
	3 927,41
	 
	3 927,41
	62 839
	 
	 
	62 839
	 

	21 
	ПРайс Кристалл-электро
	Лампа светодиодная Е 27 30 Вт Баз.цена=360/1,2/7,21=41,61
	32
шт
	41,61
	 
	41,61
	1 332
	 
	 
	1 332
	 

	22 
	03-01-01-200
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км 
{ (К Кпз=1.05)}
	1,072
1 т груза
	63,66
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	68
	0
	0
0
	0
	0
0

	23 
	03-01-01-201
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км С.Петербург-Киров 1461 км
{ (К Кпз=1.05)}
	1 352
1 т груза
	0,25
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	338
	0
	0
0
	0
	0
0

	24 
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (под кабель, глубина залегания 80 см)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,816
100 м3 грунта
	1 368,98
1 368,98
	0,00
0,00
	0,00
	1 117
	1 117
	0
0
	0
	154
125,664

	25 
	ТЕР34-02-003-01
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,34
1 канало-километр трубопровода
	29 528,34
1 280,19
	0,00
0,00
	28 248,15
	10 039
	435
	0
0
	9 604
	133
45,22

	26 
	507-0546
	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм
	-340
м
	28,20
	 
	28,20
	-9 588
	 
	 
	-9 588
	 

	27 
	ПРайс Кристалл-электро
	Труба-гофра 16 ПВХ 1м Баз.цена=6,62/1,2/7,21=0,7651
	340
1м
	0,77
	 
	0,77
	262
	 
	 
	262
	 

	28 
	ТЕРм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	3,4
100 м кабеля
	207,10
108,72
	53,47
2,94
	44,91
	705
	370
	182
10
	153
	9,92
33,728

	29 
	ЗАО Кристалл
	ВВГ-Пнг(A)-LS 3*1,5 ок(N,PE) Кабель ГОСТ 31996-2012 отмотка Баз.цена=29,83/1,2/7,21=3,45 (
подземная прокладка 340м для фонарей)
	340
м
	3,45
	 
	3,45
	1 173
	 
	 
	1 173
	 

	30 
	ТЕРм10-06-048-05
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее
{ (К Кпз=0.3);
(К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,34
1 км кабеля
	780,53
79,03
	700,13
36,99
	1,37
	265
	27
	238
13
	0
	23
7,82

	31 
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,816
100 м3 грунта
	756,19
756,19
	0,00
0,00
	0,00
	617
	617
	0
0
	0
	88,5
72,216

	32 
	507-3536
	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150
	3,4
100 м
	205,00
	 
	205,00
	697
	 
	 
	697
	 

	33 
	ТЕРм10-10-001-02
	Камеры видеонаблюдения на кронштейне
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	3
1 шт.
	50,51
38,77
	9,99
0,00
	1,75
	151
	116
	30
0
	5
	3,11
9,33

	34 
	ТЕРм11-04-008-01
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (прим. жестк.диск)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	1
1 шт.
	11,17
10,13
	0,86
0,00
	0,18
	11
	10
	1
0
	0
	1,03
1,03

	35 
	ООО "ЛузаТелеком"
	Жесткий диск 4Тб ST4000VX007 SEAGATE Skyhawk Баз.цена=10100/7,21=1400,83
	1
шт
	1 400,83
	 
	1 400,83
	1 401
	 
	 
	1 401
	 


DH-IPC-HFW1431SP-0360B Телекамера IP 4 Мп уличная цилиндрическая; 1/3'' CMOS матрица; 2688?1520-25к/с; 3.6 мм; чувствительность: 0.08 Лк/0 Лк; ИК-подсветка 30м; H.265+/H.265/H.264+/H.264; режим "день/ночь"; Видеоаналитика; WDR 120, BLC,HLC; 3D DNR; DC12В/POE; 11,5 Вт; IP67; -30...+60°; 70x164 мм.


3

	шт
	1 482,66
	 
	1 482,66
	4 448
	 
	 
	4 448
	 

	37 
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (под витую пару, глубина залегания 1м)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	1,28
100 м3 грунта
	1 368,98
1 368,98
	0,00
0,00
	0,00
	1 752
	1 752
	0
0
	0
	154
197,12

	38 
	ТЕР34-02-003-01
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} 
	0,32
1 канало-километр трубопровода
	29 528,34
1 280,19
	0,00
0,00
	28 248,15
	9 449
	410
	0
0
	9 039
	133
42,56

	39
	507-0546
	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм
	-320
м
	28,20
	 
	28,20
	-9 024
	 
	 
	-9 024
	 

	41
	101-3132
	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х
	320
м
	8,27
	 
	8,27
	2 646
	 
	 
	2 646
	 

	42
	ТЕРм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	3,2
100 м
	61,91
48,07
	1,94
0,15
	11,90
	198
	154
	6
0
	38
	4,49
14,368

	43
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	1,28
100 м3 грунта
	756,19
756,19
	0,00
0,00
	0,00
	968
	968
	0
0
	0
	88,5
113,28

	44
	ТЕРм10-01-053-01
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	1
100 м кабеля или провода
	183,88
134,80
	45,67
5,37
	3,41
	184
	135
	46
5
	3
	12,3
12,3

	45
	ООО "Лузателеком"
	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внешняя Cu Standard (FTP 4x2x0,48 5e Out/Cu)320 м-подземная прокладка, 100 м - надземная прокладка
Баз.цена=32,70/7,21=4,54
	420
м
	4,54
	 
	4,54
	1 907
	 
	 
	1 907
	 

	46
	ООО "Лузателеком"
	Трос DIN 3055/3060 2.5 мм 6х7+FC (250/200)
Баз.цена=9/7,21=1,25
	100
м
	1,25
	 
	1,25
	125
	 
	 
	125
	 

	47
	ТЕРм10-08-003-02
	Устройство ультразвуковое, прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении( блок питания)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	1
1 шт.
	44,96
41,86
	0,18
0,00
	2,92
	45
	42
	0
0
	3
	3,6
3,6

	48
	ООО "Лузателеком"
	Интерактивный ИБП Ippon Back Comfo Pro 600 New 
Баз.цена=5300/7,21=735,10
	1
шт
	735,10
	 
	735,10
	735
	 
	 
	735
	 

	49
	ТЕРм10-03-013-05
	Коммутатор служебной связи (прим-устройство коммутатора)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	1
1 шт.
	118,25
74,08
	25,17
2,96
	19,00
	118
	74
	25
3
	19
	6,76
6,76

	50
	ООО "Лузателеком"
	Коммутатор D-LINK DGS-1008P/D1A
Баз.цена=4960/7,21=687,93
	1
шт
	687,93
	 
	687,93
	688
	 
	 
	688
	 


RJ-45 8p-8c джек-штекер


10

	шт
	1,11
	 
	1,11
	11
	 
	 
	11
	 

	52
	ООО "Лузателеком"
	Коробка распределительная 85х85х40 IP54 (TYCO)
Баз.цена=60/7,21=8,32
	4
шт
	8,32
	 
	8,32
	33
	 
	 
	33
	 

	53
	ТЕР34-02-061-01
	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	2
1 стойка
	388,48
71,56
	0,00
0,00
	316,92
	777
	143
	0
0
	634
	6,53
13,06

	54
	110-0123
	Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-II-1.6
	-2
шт.
	226,00
	 
	226,00
	-452
	 
	 
	-452
	 

	55
	ООО "Лузателеком"
	Трубстойка 
Баз.цена=7600/7,21=1054,10
	2
шт
	1 054,10
	 
	1 054,10
	2 108
	 
	 
	2 108
	 

	56
	ООО "Лузателеком"
	Хомут 200*2,5 мм нейлон черный
Баз.цена=150/7,21=20,80
	2
100шт
	20,80
	 
	20,80
	42
	 
	 
	42
	 

	57
	ТЕР27-06-001-02
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2 (0,42*6 плит)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,0252
100 м3 сборных железобетонных плит
	12 123,12
1 322,44
	9 589,21
875,01
	1 211,47
	306
	33
	242
22
	31
	136,25
3,4335

	 
	403-9138
	Плиты сборные железобетонные
	2,52
м3
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	58
	Счет на оплату № 382 от 22.03.2019
	Плита дорожная ПД-30.10-1,4 (3000*1000*140 Вес-1,05 тн))
Баз.цена=11250/1,2/7,21=1300,28
	6
шт
	1 300,28
	 
	1 300,28
	7 802
	 
	 
	7 802
	 

	59
	ТЕР09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,05
100 столбов
	4 279,55
345,92
	3 765,93
296,06
	167,70
	213
	17
	188
15
	8
	35,64
1,782

	 
	201-9212
	Стойки металлические опорные
	5
шт.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	60
	401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	0,317
м3
	622,00
	 
	622,00
	197
	 
	 
	197
	 

	61
	ТЕР09-08-002-05
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,4
10 панелей
	91,53
69,01
	22,52
7,20
	0,00
	37
	28
	9
3
	0
	7,11
2,844

	 
	101-9283
	Детали крепления барьерных ограждений
	48
компл.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	 
	201-9104
	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
	4
шт.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	62
	прайс-лист Диком
	Навес для мусорных баков
(на 4 контейнера) МФ-1.45 Вес 130 кг Баз.цена=52700/7,21=7309,29
	1
шт
	7 309,29
	 
	7 309,29
	7 309
	 
	 
	7 309
	 

	63
	прайс-лист Диком
	Контейнера для мусора 0,75 м3 на колесах, с крышкой Вес 45 кг
Баз.цена=10580/1,2/7,21=1222,84
	4
шт
	1 222,84
	 
	1 222,84
	4 891
	 
	 
	4 891
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	139 863
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	8 998
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	8 491
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	507
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	5 393
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	25 007
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	100 425
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Прочее
	 
	 
	 
	547
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	8 050
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	4 295
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	152 208
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	152 208
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 Устройство дорожек


Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка


0,26


2 452,46


2 291,42


596


15,72

	4,0872

	65
	КП Вятавтодор
	Песок природный для строительных: работ средний, карьер 'Дорожный' Лузский район Баз.цена=113,61/7,21=15,76 
[26*1,1]
	28,6
м3
	15,76
	 
	15,76
	451
	 
	 
	451
	 

	66
	03-21-01-006
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км
{ (К Кпз=1.05)} 
[28,6*1,476]
	42,2136
1 т груза
	7,90
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	333
	0
	0
0
	0
	0
0

	67
	ТЕР27-07-005-01
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	28
10 м2
	130,93
113,75
	14,30
0,71
	2,88
	3 666
	3 185
	400
20
	81
	10,5
294

	 
	403-9137
	Плитка тротуарная
	285,6
м2
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	68
	ООО Стройсити
	Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 45 мм Вес 100 кг/м2 Баз.цена=510,0/1,2/7,21=58,95
	285,2
м2
	58,95
	 
	58,95
	16 813
	 
	 
	16 813
	 

	69
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
{прил.27.3 п.3.8.1 (К Км=0.86);
(К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	2,8
100 м бортового камня
	4 070,98
732,31
	77,15
10,00
	3 261,52
	11 398
	2 050
	216
28
	9 132
	76,08
213,024

	 
	413-9010
	Камни бортовые
	280
м
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	70
	Лендстрой
	Бордюр тротуарный 1000*210*80 Вес 35 кг 1шт Баз.цена=185/1,2/7,21=21,38
	280
шт
	21,38
	 
	21,38
	5 986
	 
	 
	5 986
	 

	71
	ТЕР07-05-007-10
	Установка МАФ (применительно)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,04
100 шт. сборных конструкций
	1 269,19
175,38
	958,56
133,55
	135,25
	50
	7
	38
5
	5
	17,61
0,7044

	 
	403-9020
	Конструкции сборные железобетонные
	4
шт.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	72
	ООО Стройсити
	Скамейка куб мытый бетон Вес 175 кг -1 шт Баз.цена=8800/1,2/7,21=1017,11
	4
шт
	1 017,11
	 
	1 017,11
	4 068
	 
	 
	4 068
	 

	73
	ООО Стройсити
	Урна мытый бетон Вес 70 кг -1шт Баз.цена=4400/1,20/7,21=508,55
	4
шт
	508,55
	 
	508,55
	2 034
	 
	 
	2 034
	 

	74
	03-01-01-200
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км 
{ (К Кпз=1.05)}
	49,02
1 т груза
	63,66
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	3 121
	0
	0
0
	0
	0
0

	75
	03-01-01-201
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
{ (К Кпз=1.05)} 
[49,02*246]
	12 058,92
1 т груза
	0,25
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	3 015
	0
	0
0
	0
	0
0

	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	51 573
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	5 382
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	5 279
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	103
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1 250
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	9 223
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	29 352
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Прочее
	 
	 
	 
	6 469
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	7 644
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	4 360
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	63 577
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	63 577
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	191 436
	1 380 507
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Ивсего=7.21]письмом Минстроя России от 22.01.2019 № 1408-лс/09
	 
	 
	 
	191 436
	1 380 507
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	13 770
	99 297
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	610
	4 394
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	6 643
	47 892
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	34 230
	246 808
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	129 777
	935 689
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	15 694
	113 171
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Благоустройство
104/104% ФОТ
	 
	 
	 
	183
	1 317
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
80/80% ФОТ
	 
	 
	 
	72
	519
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Линии электропередачи
105/105% ФОТ
	 
	 
	 
	1 496
	10 787
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
80/80% ФОТ
	 
	 
	 
	3 575
	25 778
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
105/105% ФОТ
	 
	 
	 
	105
	760
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Электромонтажные работы на других объектах
95/95% ФОТ
	 
	 
	 
	1 147
	8 266
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи
100/100% ФОТ
	 
	 
	 
	1 028
	7 409
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Монтаж оборудования
80/80% ФОТ
	 
	 
	 
	300
	2 166
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
92/92% ФОТ
	 
	 
	 
	9
	67
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Автомобильные дороги
142/142% ФОТ
	 
	 
	 
	78
	567
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Строительные металлические конструкции
90/90% ФОТ
	 
	 
	 
	57
	407
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Автомобильные дороги
142/142% ФОТ
	 
	 
	 
	7 625
	54 990
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском
155/155% ФОТ
	 
	 
	 
	19
	140
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	8 655
	62 412
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Благоустройство
60/60% ФОТ
	 
	 
	 
	106
	760
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
45/45% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	34
	247
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Линии электропередачи
60/60% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	727
	5 239
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/45% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	1 698
	12 245
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
65/65% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	55
	398
	 
	 
	 
	 


Электромонтажные работы на других объектах

	65/65% ФОТ
	 
	 
	 
	785
	5 656
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи
65/65% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	543
	3 918
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи
65/65% ФОТ
	 
	 
	 
	26
	185
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Монтаж оборудования
60/60% ФОТ
	 
	 
	 
	225
	1 624
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
65/65% ФОТ
	 
	 
	 
	7
	47
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Автомобильные дороги
95/95% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	45
	323
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Строительные металлические конструкции
85/85% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	45
	325
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Автомобильные дороги
95/95% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	4 350
	31 367
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском
100/100% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	10
	77
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	215 785
	1 556 090
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 
	311 218
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	215 785
	1 867 308
	 
	 
	 
	 


	Наименование (объекта) стройки: площадь у магазина "Универмаг"

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

	

	Благоустройство площади у магазина "Универмаг"

	Основание: Дефектная ведомость

	Базовая стоимость на 01.01.2000г. (без НДС) составит 152 078 руб.

	-- строительных работ: 149 570 руб.

	-- монтажных работ: 2 508 руб.

	Сметная стоимость: 1 315 556 руб.

	-- строительных работ: 1 293 806 руб.

	-- монтажных работ: 21 750 руб.

	Средства на оплату труда: 95 783 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 91 817 руб.

	-- оплата труда машинистов: 3 966 руб.

	Трудозатраты: 1 341,44 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 1 304,21 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 37,23 чел.-ч

	Смета составлена в базовых ценах на 01.01.2000 с пересчетом в текущие цены по состоянию на I кв.2019 г. в соответствии с письмом Минстроя России от 22.01.2019 № 1408-лс/09  (И=7,21)

	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр. тр. раб.,чел-ч, не зан. обслуж. маш.

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	материалов
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	материалов
	на единицу

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 Устройство дренажа

	1 
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (150м*1,5м*0,5м)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	1,125
100 м3 грунта
	1 368,98
1 368,98
	0,00
0,00
	0,00
	1 540
	1 540
	0
0
	0
	154
173,25

	2 
	ТЕР27-04-016-06
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов неподтопляемой
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,1
1000 м2 поверхности
	325,72
293,24
	17,10
0,00
	15,38
	33
	29
	2
0
	2
	32,4
3,24

	3 
	ООО "Полимерпласт"
	Геотекстиль нетканый Геофлакс Баз.цена=23/1.20/7.21=2,66
	400
м2
	2,66
	 
	2,66
	1 064
	 
	 
	1 064
	 

	4 
	ТЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей щебнем (толщина 50 см)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,5
100 м3 грунта
	830,53
830,53
	0,00
0,00
	0,00
	415
	415
	0
0
	0
	97,2
48,6

	5 
	408-0022
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм
	50
м3
	248,00
	 
	248,00
	12 400
	 
	 
	12 400
	 

	6 
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	1,125
100 м3 грунта
	756,19
756,19
	0,00
0,00
	0,00
	851
	851
	0
0
	0
	88,5
99,5625

	7 
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,04
100 м3 грунта
	1 368,98
1 368,98
	0,00
0,00
	0,00
	55
	55
	0
0
	0
	154
6,16

	8 
	ТЕР23-01-001-02
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного (толщина 7 см)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,0014
10 м3 основания
	3 242,43
94,90
	47,53
5,59
	3 100,00
	4
	0
	0
0
	4
	10,2
0,01428

	9 
	ТЕР23-01-040-06
	Установка полимерно-песчаного колодца(прим)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,054
100 м трубопроводов
	1 987,32
653,35
	1 059,22
135,91
	274,75
	107
	35
	57
7
	15
	62,5
3,375

	 
	103-9057
	Трубы безнапорные стеклопластиковые
	5,454
м
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	10 
	Биовод
	Песчано-полимерный колодец . Диаметр колодца 1 метр, высота 2 метра. 9 колец Баз.цена=10800/1,2/7,21=1248,27
	2
шт
	1 248,27
	 
	1 248,27
	2 497
	 
	 
	2 497
	 

	11 
	Биовод
	Конусный переходник Баз.цена=1500/1,2/7,21=173,37
	2
шт
	173,37
	 
	173,37
	347
	 
	 
	347
	 

	12 
	Биовод
	Люк
Баз.цена=950/1,2/7,21=109,80
	2
шт
	109,80
	 
	109,80
	220
	 
	 
	220
	 

	13 
	ТЕР23-01-030-01
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,55
100 м трубопроводов
	4 805,22
369,69
	4 424,68
219,93
	10,85
	2 643
	203
	2 434
121
	6
	34,53
18,9915

	 
	103-9068
	Трубы безнапорные полиэтиленовые
	55,55
м
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	14 
	507-0598
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм
	5,55
10 м
	1 177,00
	 
	1 177,00
	6 532
	 
	 
	6 532
	 

	15 
	03-21-01-200
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 200 км (дренаж 50 м3)*1,6
{ (К Кпз=1.05)} 
[50*1,6]
	80
1 т груза
	89,17
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	7 134
	0
	0
0
	0
	0
0

	16 
	03-21-01-201
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км (446-200км)
{ (К Кпз=1.05; )} 
[80*246]
	19 680
1 т груза
	0,39
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	7 675
	0
	0
0
	0
	0
0

	17
	03-21-01-030
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км
{ (К Кпз=1.05; )}
	-80
1 т груза
	19,95
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	-1 596
	0
	0
0
	0
	0
0

	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	41 921
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	3 256
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	3 128
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	128
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	2 493
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	23 060
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Прочее
	 
	 
	 
	13 213
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	2 806
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1 389
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	46 116
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	46 116
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 СЦЕНА

	18 
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,135
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2 452,46
143,54
	2 291,42
193,61
	17,50
	330
	19
	309
26
	2
	15,72
2,1222

	19 
	КП Вятавтодор
	Песок природный для строительных: работ средний, карьер 'Дорожный' Лузский район Баз.цена=113,61/7,21=15,75 
[13,5*1,1]
	14,85
м3
	15,75
	 
	15,75
	234
	 
	 
	234
	 

	20 
	03-21-01-006
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км
{ (К Кпз=1.05)} 
[14,85*1,47]
	21,8295
1 т груза
	7,90
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	172
	0
	0
0
	0
	0
0

	21 
	ТЕР06-01-001-02
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,08
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	12 505,53
5 197,56
	3 105,70
418,06
	4 202,27
	1 000
	416
	248
33
	336
	535,5
42,84

	22 
	401-0011
	Бетон тяжелый, класс В30 (М400)
	8
м3
	770,00
	 
	770,00
	6 160
	 
	 
	6 160
	 

	23 
	ТЕР10-01-007-04
	Рубка стен из бревен диаметром 20 см
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	1,3
100 м2 стен (за вычетом проемов)
	18 128,04
4 562,18
	788,51
101,64
	12 777,35
	23 567
	5 931
	1 025
132
	16 611
	452,35
588,055

	24 
	ТЕР10-01-002-01
	Установка стропил
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	1,65
1 м3 древесины в конструкции
	1 777,16
228,00
	37,41
2,21
	1 511,75
	2 932
	376
	62
4
	2 494
	24,09
39,7485

	25 
	ТЕРр58-12-4
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	1,1
100 м2
	926,03
166,62
	9,45
1,17
	749,96
	1 018
	183
	10
1
	825
	18,41
20,251

	26 
	ТЕР12-01-023-01
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,9
100 м2 кровли
	1 130,02
378,84
	123,16
11,61
	628,02
	1 017
	341
	111
10
	565
	38,53
34,677

	 
	101-9495
	Металлочерепица
	109,8
м2
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	27 
	Все для кровли и фасада
	Металлочерепица "Классик" Баз.цена=318/1,2/7,21=36,75
	110
м2
	36,75
	 
	36,75
	4 043
	 
	 
	4 043
	 

	28 
	Все для кровли и фасада
	Планка конька круглого R 110x1970 Баз.цена=525/1,2/7,21=60,61
	30
м
	60,61
	 
	60,61
	1 818
	 
	 
	1 818
	 

	29 
	ТЕР11-01-012-01
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,4875
100 м2 пола
	3 169,03
433,86
	54,53
1,53
	2 680,64
	1 546
	212
	27
1
	1 307
	44,7
21,79125

	30 
	ТЕР11-01-033-02
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,4875
100 м2 покрытия
	7 872,00
647,48
	125,43
11,18
	7 099,09
	3 838
	316
	61
5
	3 461
	66,71
32,52113

	31 
	ТЕР11-01-035-04
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,4875
100 м2 покрытия
	3 047,93
470,38
	90,29
8,53
	2 487,26
	1 486
	229
	44
4
	1 213
	47,84
23,322

	32 
	101-0699
	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм
	-0,50066
100 м2
	2 374,00
	 
	2 374,00
	-1 189
	 
	 
	-1 189
	 

	33 
	102-0264
	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм
	0,43
м3
	6 868,00
	 
	6 868,00
	2 953
	 
	 
	2 953
	 

	34 
	ТЕР10-01-052-01
	Устройство лестниц с подшивкой досками обшивки
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	3,92
1 м2 горизонтальной проекции
	358,29
53,71
	5,99
0,00
	298,59
	1 049
	157
	18
0
	874
	4,9
14,34916

	35 
	ТЕР09-04-013-01
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	7,2
1 м2 проема
	87,38
24,07
	10,26
0,00
	53,05
	629
	173
	74
0
	382
	2,07
14,904

	36 
	203-8116
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм
	4
шт.
	2 643,00
	 
	2 643,00
	10 572
	 
	 
	10 572
	 

	37 
	ТЕРм08-02-391-01
	Провод по деревянному основанию двух-трехжильный (материал заказчика)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,5
100 м двух-трехжильного провода
	166,71
95,93
	1,94
0,15
	68,84
	83
	48
	1
0
	34
	8,96
4,48

	38 
	ТЕРм08-03-593-01
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,04
100 шт.
	608,24
435,46
	9,60
0,74
	163,18
	24
	17
	0
0
	7
	38,56
1,5424

	39 
	Прайс Все инструменты
	Светильник Элетех Фонарь 1 а Баз.цена=822/1,2/7,21=95,01
	4
шт
	95,01
	 
	95,01
	380
	 
	 
	380
	 

	40 
	Прайс Техматерик
	Лампа светодиодная НР-РRО 30 Вт Баз.цена=212/1,2/7,21=24,50
	4
шт
	24,50
	 
	24,50
	98
	 
	 
	98
	 

	41 
	ТЕР15-07-003-01
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей деревянных
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	6
100 м2 обрабатываемой поверхности
	216,55
33,25
	19,87
0,13
	163,43
	1 300
	200
	119
1
	981
	3,18
19,08

	42 
	101-4163
	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
	-62,1
кг
	15,70
	 
	15,70
	-975
	 
	 
	-975
	 

	43 
	Прайс Химторг
	ТЭКОТЕКС Состав для защиты и тонирования древесины расход 1 кг на 10 м2 60 кг/7,6=8 Баз.цена=1605/1,2/7,21=185,50
	8
7,6 кг (1 банка)
	185,50
	 
	185,50
	1 484
	 
	 
	1 484
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	65 569
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	8 835
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	8 618
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	217
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	2 109
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	29 092
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	25 578
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Прочее
	 
	 
	 
	172
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	10 269
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	4 912
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	80 750
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	80 750
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел №3 Устройство парковки

	44 
	ТЕР27-04-012-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных (толщина 7 см)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,35
1000 м2 покрытия
	46 595,75
529,45
	5 739,30
770,50
	40 327,00
	16 308
	185
	2 009
270
	14 114
	55,94
19,579

	45
	ТЕР27-04-012-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	-2,8
1000 м2 покрытия
	2 605,59
0,00
	236,79
32,84
	2 368,80
	-7 296
	0
	-663
-92
	-6 633
	0
0

	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3
Ивсего=7.21:
	 
	 
	 
	9 012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	363
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	185
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	178
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1 346
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	7 481
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	515
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	294
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	9 821
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	9 821
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел №4 Видеонаблюдение

	46 
	ТЕРм10-10-001-02
	Камеры видеонаблюдения на кронштейне
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	3
1 шт.
	50,51
38,77
	9,99
0,00
	1,75
	151
	116
	30
0
	5
	3,11
9,33

	47 
	ТЕРм11-04-008-01
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (прим. жестк.диск)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	2
1 шт.
	11,17
10,13
	0,86
0,00
	0,18
	22
	20
	2
0
	0
	1,03
2,06

	48 
	ООО "ЛузаТелеком"
	Жесткий диск 4Тб ST4000VX007 SEAGATE Skyhawk Баз.цена=10100/7,21=1400,83
	1
шт
	1 400,83
	 
	1 400,83
	1 401
	 
	 
	1 401
	 

	49 
	ООО "Лузателеком"
	Телекамера IP 4 Мп уличная цилиндрическая; 1/3'' CMOS матрица; 2688?1520-25к/с; 2.8 мм; чувствительность: 0.08 Лк/0 Лк; ИК-подсветка 30м; H.265+/H.265/H.264+/H.264; режим "день/ночь"; Видеоаналитика; WDR 120, BLC,HLC; 3D DNR; DC12В/POE; 11,5 Вт; IP67; -30+60°; 70x164 мм.
Баз.цена=9690/7,21=1343,97
	3
шт
	1 343,97
	 
	1 343,97
	4 032
	 
	 
	4 032
	 

	50 
	ООО "Лузателеком"
	DHI-NVR2104-4KS2 Видеорегистратор IP 4-х канальный 8Мп; Входящий поток на запись: до 80Мбит/с; Запись : разрешение до 8Мп; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; декодирование: 4кн х 1080Р/1кн х 8Мп; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC 12В/ 3Вт
Баз.цена=4350/7,21=603,33
	1
шт
	603,33
	 
	603,33
	603
	 
	 
	603
	 

	51 
	ооо Лузателеком
	RJ-45 джек (8P8C) экранированный Баз.цена=10/7,21=1,39
	12
шт
	1,39
	 
	1,39
	17
	 
	 
	17
	 

	52 
	ТЕРм10-01-053-01
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	3,05
100 м кабеля или провода
	183,88
134,80
	45,67
5,37
	3,41
	560
	411
	139
16
	10
	12,3
37,515

	53 
	ООО "Лузателеком"
	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внешняя Cu Standard (FTP 4x2x0,48 5e Out/Cu)
Баз.цена=32,70/7,21=4,53
	305
м
	4,53
	 
	4,53
	1 382
	 
	 
	1 382
	 

	54 
	ООО "Лузателеком"
	Трос DIN 3055/3060 2.5 мм 6х7+FC (250/200)
Баз.цена=9/7,21=1,25
	300
м
	1,25
	 
	1,25
	375
	 
	 
	375
	 

	55 
	ООО "Лузателеком"
	Хомут 200х2.5мм нейлон черный (100шт)
Баз.цена=150/7,21=20,80
	6
100шт
	20,80
	 
	20,80
	125
	 
	 
	125
	 

	56 
	ТЕРм10-08-003-02
	Устройство ультразвуковое, прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	1
1 шт.
	44,96
41,86
	0,18
0,00
	2,92
	45
	42
	0
0
	3
	3,6
3,6

	57 
	ООО "Лузателеком"
	Интерактивный ИБП Ippon Back Comfo Pro 600 New 

Баз.цена=5300/7,21=735,09
	1
шт
	735,09
	 
	735,09
	735
	 
	 
	735
	 

	58 
	ТЕРм10-03-013-05
	Коммутатор служебной связи (прим-устройство коммутатора)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	2
1 шт.
	118,25
74,08
	25,17
2,96
	19,00
	236
	148
	50
6
	38
	6,76
13,52

	59 
	ООО "Лузателеком"
	Коммутатор D-link DGS-1100-05/A1A
Баз.цена=1900/1,2/7,21=263,52
	1
шт
	263,52
	 
	263,52
	264
	 
	 
	264
	 

	60 
	ООО "Лузателеком"
	Беспроводная точка доступа UBIQUITI OUTDOOR/INDOOR Ubiquiti Loco M5
Баз.цена=4600/7,21=638,00
	2
шт
	638,00
	 
	638,00
	1 276
	 
	 
	1 276
	 

	61 
	ООО "Лузателеком"
	Коробка распределительная 85х85х40 IP54 (TYCO)
Баз.цена=60/7,21=8,32
	4
шт
	8,32
	 
	8,32
	33
	 
	 
	33
	 

	62 
	ООО "Лузателеком"
	Tfortis PSW-1-45 WiFi Уличный неуправляемый 5 портовый коммутатор с РоЕ; 4 порта 10/100Base-Tx RJ-45 IEEE802.3af (15.4 Вт), 1 порт Passive PoE 24 В, 0.5 А; Суммарно 50 Вт; IP66; 187...246 АС, 60 Вт; -55 ...+50°C; 240х160х90 мм. Контроль зависания IP-камер. Позволяет подключать точки доступа Wi-Fi типа UBIQUITI по технологии Passive PoE 24V.
Баз.цена=17900/7,21=2482,66
	1
шт
	2 482,66
	 
	2 482,66
	2 483
	 
	 
	2 483
	 

	63 
	ТЕРм08-03-573-04
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	1
1 шт.
	69,37
26,76
	39,25
3,44
	3,36
	69
	27
	39
3
	3
	2,37
2,37

	64 
	ООО "Лузателеком"
	Щит монтажный без панели Щ-04 IP31 (400х300х155) с кронштейно для крепления на опору
Баз.цена=2610/1,2/7,21=301,66
	1
шт
	301,66
	 
	301,66
	302
	 
	 
	302
	 

	65 
	ТЕРм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	3
1 шт.
	13,03
12,65
	0,00
0,00
	0,38
	39
	38
	0
0
	1
	1,12
3,36

	66 
	ООО "Лузателеком"
	Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-010-C)
Баз.цена=110/7,21=15,26
	1
шт
	15,26
	 
	15,26
	15
	 
	 
	15
	 

	67 
	ООО "Лузателеком"
	Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов РАр 10-3-ОП
Баз.цена=180/7,21=24,96
	2
шт
	24,96
	 
	24,96
	50
	 
	 
	50
	 

	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 4:
	 
	 
	 
	14 215
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	827
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	802
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	260
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	60
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	13 093
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	674
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	501
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	15 390
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	15 390
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	130 717
	942 240
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Ивсего=7.21]письмо Минстроя России от 22.01.2019 № 1408-лс/09
	 
	 
	 
	121 705
	877 263
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	12 548
	90 483
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	370
	2 683
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	4 862
	35 058
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	29 179
	210 385
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	61 731
	445 067
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Прочие объекты#Ивсего=7.21]письмо Минстроя России от 22.01.2019 № 1408-лс/09
	 
	 
	 
	9 012
	64 977
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	185
	1 334
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	178
	1 283
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1 346
	9 705
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	7 481
	53 938
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	14 265
	102 877
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
80/80% ФОТ
	 
	 
	 
	2 289
	16 502
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Автомобильные дороги
142/142% ФОТ
	 
	 
	 
	41
	300
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
130/130% ФОТ
	 
	 
	 
	476
	3 440
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Автомобильные дороги
142/142% ФОТ
	 
	 
	 
	64
	466
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
105/105% ФОТ
	 
	 
	 
	471
	3 401
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Деревянные конструкции
118/118% ФОТ
	 
	 
	 
	7 788
	56 151
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Крыши, кровли
83/83% ФОТ
	 
	 
	 
	153
	1 104
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Кровли
120/120% ФОТ
	 
	 
	 
	421
	3 040
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Полы
123/123% ФОТ
	 
	 
	 
	943
	6 799
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Строительные металлические конструкции
90/90% ФОТ
	 
	 
	 
	156
	1 125
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Электромонтажные работы на других объектах
95/95% ФОТ
	 
	 
	 
	62
	449
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Отделочные работы
105/105% ФОТ
	 
	 
	 
	211
	1 515
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Автомобильные дороги
142/142% ФОТ
	 
	 
	 
	515
	3 716
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Монтаж оборудования
80/80% ФОТ
	 
	 
	 
	591
	4 267
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
92/92% ФОТ
	 
	 
	 
	18
	134
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Электромонтажные работы на других объектах
95/95% ФОТ
	 
	 
	 
	65
	467
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	7 096
	51 180
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/45% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	1 087
	7 838
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Автомобильные дороги
95/95% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	23
	171
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
89/89% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	278
	2 011
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Автомобильные дороги
95/95% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	36
	266
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
65/65% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	247
	1 781
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Деревянные конструкции
63/63% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	3 564
	25 696
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Крыши, кровли
65/65% ФОТ
	 
	 
	 
	120
	865
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Кровли
65/65% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	193
	1 393
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Полы
75/75% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	491
	3 538
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Строительные металлические конструкции
85/85% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	125
	900
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Электромонтажные работы на других объектах
65/65% ФОТ
	 
	 
	 
	42
	307
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Отделочные работы
55/55% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	94
	678
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Автомобильные дороги
95/95% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	294
	2 120
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Монтаж оборудования
60/60% ФОТ
	 
	 
	 
	443
	3 200
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
65/65% ФОТ
	 
	 
	 
	13
	95
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Электромонтажные работы на других объектах
65/65% ФОТ
	 
	 
	 
	44
	320
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	152 078
	1 096 297
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 
	219 259
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	152 078
	1 315 556
	 
	 
	 
	 


