МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 3-К
на выполнение работ 
Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, пер.  Набережный, 21б;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. В. Козлова, д. 8;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Ленина, д. 73 б;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Ленина, д. 118;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Маяковского, д. 55;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, пер. 1 Набережный, д. 21 а;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Рабочая, д. 22.
ИКЗ: 203431600972043160100100060014299244
г. Луза                                                   



              от 10 апреля 2020г.

Муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства», далее именуемая «Заказчик», в лице директора Бутусовой Екатерины Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Лузский производственный комплекс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Волокитиной Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с протоколом  рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0340200003320002867-1от 30.03.2020 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, пер.  Набережный, 21б;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. В. Козлова, д. 8;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Ленина, д. 73 б;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Ленина, д. 118;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Маяковского, д. 55;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, пер. 1 Набережный, д. 21 а;

Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Рабочая, д. 22  - (далее работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение №2) и сдать их в законченном виде, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются Подрядчиком до 30.09.2020 г. с момента заключения контракта. 

1.3. Место выполнения работ: г. Луза, пер. Набережный, 21 б; г. Луза, ул. В. Козлова, д. 8; г. Луза, ул. Ленина, д. 73 б; г. Луза, ул. Ленина, д. 118;  г. Луза, ул. Маяковского, д. 55; г. Луза, пер. 1 Набережный, д. 21 а;  г. Луза, ул. Рабочая, д. 22.

1.4. Условия выполнения работ:

- соблюдение условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ;

- соблюдение правил пожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ;

- по окончании и в процессе работ Подрядчик осуществляет уборку, погрузку и вывоз строительного мусора.  

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) Заказчиком или его уполномоченным представителем. Датой акта приемки выполненных работ является дата подписания его последней стороной.
2. Обязанности и права сторон.
2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Выполнить все работы согласно Технического задания (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение №2) в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать работу представителю Заказчика с оформлением акта выполненных работ (по форме КС-2). 

2.1.2. Обеспечить выполнение качество и результат работ в соответствии с требованиями ГК Российской Федерации, ГОСТ, ТУ, СНиП СанПиН, другим нормативным и правовым актам, действующим в Российской Федерации.

2.1.3. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе выполнения работ и в течение гарантийного срока. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки.

2.1.4. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

2.1.5. Содержать место выполнения работ свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

2.1.6. В случае ненадлежащего качества используемых дорожно-строительных материалов несоответствия применяемых материалов установленным в контракте требованиям обеспечить их замену.

2.1.7. Вывезти мусор до подписания акта выполненных работ.

2.1.8. Назначить в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

2.1.9. В случае привлечения Заказчиком к приемке выполненных работ эксперта (экспертной организации) в соответствии с пунктом 2.5.4. Контракта Подрядчик обязан предоставить по требованию эксперта (экспертной организации) дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы.

2.1.10. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

2.1.11. Обеспечивать надлежащее обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.1.12. Использовать строительные материалы, комплектующие и устанавливаемое оборудование, соответствующие требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации. Используемые строительные материалы, комплектующие и устанавливаемое оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность.

2.1.13. Обеспечить за свой счет точку подключения электроэнергии и иных энергетических ресурсов, необходимых при выполнении работ. 

2.1.14. Произвести самостоятельно все необходимые согласования, в том числе земляных работ.

2.2. Права Подрядчика:
2.2.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения настоящего Контракта. 

2.3.2. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

2.2.3. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.
2.4. Обязанности Заказчика: 


2.4.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ.

2.4.2. Принять выполненные Подрядчиком работы после письменного извещения Подрядчиком об окончании работы. При обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.4.3. Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.5. Права Заказчика:

2.5.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, не вмешиваясь в его деятельность, давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению задания.

2.5.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки.

2.5.3. Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанную с выполнением контракта.  

2.5.4. Привлекать к приемке выполненных работ для оценки их соответствия условиям Контракта эксперта (экспертную организацию).

2.5.5.  Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

2.5.6. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей   95 Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3. Цена контракта и порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта составляет 937 650 (девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
3.2. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.

3.3. Цена Контракта включает все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету Контракта, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение дорожно-строительных материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на используемое оборудование и инструмент, затраты на уборку, погрузку и вывоз мусора, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Если в процессе исполнения Контракта изменяется режим налогообложения Подрядчика, то перераспределяется НДС внутри цены Контракта, размер которого не влияет на общее значение цены Контракта.
Оплата будет производиться из бюджета муниципального образования – Лузское городское поселение за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств местного бюджета, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми в установленном порядке главным распорядителем бюджетных средств на соответствующий финансовый год.
3.4.  Оплата за выполнение всего объёма работ производится в безналичной форме расчета в течение 15 рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания акта выполненных работ (по форме КС-2) на основании счёта (счета-фактуры),  справки о стоимости выполненных  работ (по форме КС-3).
3.5. В соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.6. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с задержкой поступления денежных средств в виде субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области.
4. Выполнение работ.

4.1. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 
4.2. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

4.2.1. Контроль за соответствием работ требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

4.2.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической документации;

4.2.3. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта выполненных работ (по форме КС-2).

4.3. С целью выполнения функций, представитель Заказчика имеет право:

4.3.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;

4.3.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

4.4. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Контракт или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Контракта.

4.5. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

4.6. Все действия во исполнение настоящего Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде. 

4.7. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

4.8. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ. 

4.9. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний.

5. Порядок сдачи приемки работ.

5.1. Прием результата выполненных работ производится в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение №2) Заказчиком или его уполномоченным представителем и Подрядчиком.

5.2. При завершении работ Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика (его уполномоченного представителя) о выполнении работ и представить в течение 2 рабочих дней со дня окончания работ Заказчику акт выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3). 
5.3. При приемке выполненных работ Заказчик для оценки их соответствия условиям Контракта вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). 

5.4. Заказчик, в течение 5 рабочих дней  со дня получения акта выполненных работ (по форме КС-2) обязан подписать акт выполненных работ (по форме КС-2) при надлежащем исполнении обязанностей Подрядчика), либо при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику.

5.5. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик может учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы, в том числе предложения экспертов (экспертных организаций), привлеченных для ее проведения.

5.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

5.7. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты за свой счет в сроки, указанные в акте. 

5.8. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ. 

5.9. При сдаче выполненных работ Заказчику передаются комплект исполнительной документации, подтверждающий происхождение, безопасность и качество применяемых строительных материалов, комплектующих, конструктивных элементов, конструкций, устанавливаемого оборудования.
5.10. В соответствии с положениями ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подписанный Заказчиком акт о приемки выполненных работ (по форме КС-2) является подтверждением проведенной экспертизы выполненных Подрядчиком работ.

6. Качество работ.

6.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих Государственных стандартов, нормативно-технической документации и нормативным правовым актам.

6.2. Применяемые дорожно-строительные материалы, оборудование должны иметь сертификат качества и соответствовать требованиям ГОСТов. Используемые материалы, комплектующие и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными, разрешенными для применения (использования) на территории РФ, иметь все документы, установленные законодательством, в том числе удостоверяющие их происхождение, безопасность и качество.

6.3. Монтаж оборудования осуществляется с учетом ГОСТов Российской Федерации. Обязательно предоставляется паспорт на оборудование по ГОСТ 2.601-2013, который содержит общие сведения об изделии, основные технические характеристики, комплектность, свидетельство о приемке, гарантии изготовителя, правила по безопасной эксплуатации, монтажные схемы.

6.4. Любое отклонение от требований нормативных документов и технического задания является недостатком (дефектом).

6.5. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 3 (три) года. После завершения выполнения всех работ Подрядчик должен предоставить Заказчику информацию о сроке предоставления гарантии качества выполненных Подрядчиком работ, который стороны фиксируют в акте приемки выполненных работ (форма КС-2).

Гарантия качества на оборудование - 3 (три) года.

Гарантия качества на малые архитектурные формы (скамейки) - согласно паспорту качества завода изготовителя.

Гарантийный срок начинается с даты подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) Заказчиком.

6.6. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки (дефекты), то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока, производится Подрядчиком за его счет в срок, согласованный с Заказчиком, на основании акта выявленных недостатков, составленного Заказчиком.

6.7. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения. 

6.8. При неявке Подрядчика либо при отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков (дефектов), Заказчик составляет односторонний акт, согласованный с исполнителем муниципального контракта на оказание услуг по техническому надзору (строительному контролю) за ходом выполнения работ на объекте.

6.9. После устранения обнаруженных недостатков, связанных с ненадлежащим качеством выполняемых работ, стороны подписывают акт приемки выполненных работ (форма КС-2). При этом гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). Датой акта приемки выполненных работ (форма КС-2) является дата его подписания последней стороной.
7.Обеспечение исполнения контракта

7.1. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

7.2.
В случае непредоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

7.3. Предоставляемое обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать исполнение всех обязательств Подрядчика, предусмотренных контрактом, включая обязательства по уплате убытков, неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение исполнения контракта предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, или безотзывной банковской гарантией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего контракта, которое распространяется на период действия контракта. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 

7.4. Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно и должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

7.5. В соответствии с частью 3 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе в банковскую гарантию включается условие о  праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Подрядчик в случае отзыва у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта  не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и в случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком такого обязательства начисляется пеня в соответствии с п. 6.8. контракта. 

7.7. В случаях, предусмотренных частью 8 статьи 96  Федерального закона о контрактной системе, предоставление обеспечения контракта не требуется.

7.8. При заключении контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5 % от цены, по которой заключается контракт и составляет 46 882 (сорок шесть тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 50 копеек.

7.9. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

7.10. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, если при проведении электронного аукциона участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником:

‒ обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в пункте 7.8. контракта;

‒ или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 7.8. контракта. 

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 20 % начальной (максимальной) цены контракта.

7.11. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: 

Получатель:   УФК по Кировской области  (ОФК 14, МКУ «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства», 05403D04690)

Банк: Отделение Киров г. Киров

БИК 043304001 

р/с 40302810433043000108 л/счет 05403D04690

ИНН 4316009720   КПП 431601001
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта номер муниципального контракта.

7.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту по реквизитам, указанным в разделе 13 контракта в течение 15 (пятнадцати) дней.

7.13. В соответствии с частью 7 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе в ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.
7.14. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется до заключения Контракта предоставить Заказчику банковскую гарантию или передать Заказчику платежное поручение с отметкой  банка  о внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
8. Ответственность сторон. Риски.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

8.2. Размеры штрафов устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Размер штрафа составит 5000 (пять тысяч) рублей 50 копеек.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа составит  93 765 (девяносто три тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составит 1000 (одна тысяча рублей) рублей 00 копеек.

8.6. В соответствии с ч. 5 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составит 1000 (одна тысяча рублей) рублей 00 копеек.

8.8. В соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.11. В случае возникновения права требования оплаты неустойки от Подрядчика Заказчик с момента возникновения такого права направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта. 

При неоплате (отказе от уплаты) Подрядчиком неустойки, начисленной в соответствии с условиями муниципального контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик вправе удерживать сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы, которые приняты Заказчиком, или с момента возникновения права требования оплаты неустойки направить в Арбитражный суд Кировской области исковое заявление с требованием оплаты неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта  за весь период просрочки исполнения.

8.12. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения в полном объеме Заказчику убытков, причиненных вследствие нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

8.13. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.14. Подрядчик несёт ответственность в период действия контракта перед Заказчиком и третьими лицами за вред, причинённый Заказчику и третьим лицам, вследствие предоставления недостоверной информации по контролю за выполнением работ на объекте.

8.15. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту подлежит возмещению Подрядчиком.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

9.1. Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в соответствии  с условиями настоящего контракта и требованиями Федерального закона о контрактной системе до оформления документов  о приемке выполненных работ.

9.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 9 376 (девять тысяч триста семьдесят шесть) рублей 50 копеек.

9.3. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.

9.4. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств: 

Получатель:   УФК по Кировской области  (ОФК 14, МКУ «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства», 05403D04690)

Банк: Отделение Киров г.Киров

БИК 043304001 

р/с 40302810433043000108 л/счет 05403D04690

ИНН 4316009720   КПП 431601001
Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств номер муниципального контракта.

9.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Подрядчику при одновременном соблюдении условий: надлежащего исполнения им всех своих гарантийных обязательств и по истечении гарантийного срока по настоящему контракту по реквизитам, указанным в разделе 13 контракта в течение 15 (пятнадцати) дней с момента истечения гарантийного срока.

9.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
10. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения

10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 30 сентября 2020 года.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Заказчик имеет право.

10.3.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае: 

10.3.1.1. Выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

10.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Контракта, разрешаются в претензионном порядке.

10.5. Претензия (требование) оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии (требовании) указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения допущенных нарушений.

10.6. Срок рассмотрения претензии (требования) не может превышать 7 календарных дней с момента получения.

10.7. В случае невозможности разрешения разногласий спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда Кировской области.

10.8. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью после их подписания уполномоченными представителями сторон.

10.10. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.
11. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

11.1. Интересы Заказчика по управлению контрактом представляет главный специалист  по вопросам благоустройства и улично - дорожной сети администрации Лузского городского поселения Лузского района Кировской области Токовинин Руслан Владимирович, тел.: 8 (83346) 5-12-31, эл. почта: admgluza43@mail.ru.

11.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 1-го рабочего дня со дня заключения контракта предоставить Заказчику в письменном виде информацию о лице, представляющем Интересы Подрядчика по управлению контрактом.

12. Дополнительные условия

12.1. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 7-дневный срок после их осуществления и подписать дополнительное соглашение. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями контракта.

12.2. По всем вопросам, не урегулированным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения:


Приложение №1 – Аукционное задание

Приложение №2 – Локальные  сметные расчеты
13. Реквизиты и подписи сторон
	Заказчик: 

Муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства»

ИНН 4316009720  КПП 431601001

613980, Кировская область, г. Луза, ул. Ленина, 33, оф. 18

 л/с 03977160122  л/с 03977160124
УФК по Кировской области (Управление финансами Лузского района Кировской области)

л/с 03977160122, л/с 03977160124 

р/с 40204810422020001284 в Отделение Киров г. Киров 

БИК 043304001

ОКТМО 33622101

Тел./факс: 8-9229056186
_________________ (Е.В. Бутусова)

МП
Подрядчик:   

Общество с ограниченной ответственностью «Лузский производственный комплекс»

ИНН 4316008846 КПП 431601001

613980, Кировская область,  г. Луза, ул. Ленина, д. 47

р/с 40702810627000006075

Кировское отделение № 8612 ПАО Сбербанк

БИК 043304609

к/с 30101810500000000609

__________________ (Т.Н. Волокитина)

МП

	Информация о владельце сертификата:  

Владелец сертификата: Волокитина Татьяна Николаевна 

Организация: ООО "ЛПК" 

Департамент: 0 

Город: Лузский р-н, г.Луза 

Страна: RU 

Серийный номер сертификата: 5FBCC4007EAABE994C90C05E6A7EAA98 

Дата подписи: 03.04.2020 12:33:55 

Информация о владельце сертификата:  

Владелец сертификата: Бутусова Екатерина Васильевна 

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ХОЗЯЙСТВЕННО-ДОРОЖНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА" 

Город: Луза 

Страна: RU 

Серийный номер сертификата: 558CD55DBF099C95A739B81E056F88ABD57CC4FF 

Дата подписи: 10.04.2020 9:30:06 


	
	Приложение № 1

к  муниципальному контракту

от 10 апреля 2020 г. № 3-К


Техническая часть (Аукционное задание)
	№ п/п
	Наименование товара, товарный знак (при наличии)
	Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)  
	Конкретные показатели 

товара
	Наименование страны происхождения товара

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, пер.  Набережный.21 б

	1.
	Лесоматериал 
	Круглый, еловый и пихтовый
	24 см 


	Россия

	2
	Проволока
	Черная
	диаметр 6,0 мм 
	Россия

	3
	Приставки сборные
	железобетонные
	Наличие
	Россия

	4
	Провод
	самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3*16 мм
	Наличие
	Россия

	5
	Лента 
	Бандажная ЛМ - 50
	Наличие
	Россия

	6
	Скрепа
	Усиленная СУ - 20
	Наличие
	Россия

	7
	Комплект промежуточной подвести (СИП) 
	сталь
	Наличие
	Россия

	8
	Светильник  светодиодный
	уличный крепление на консоль  

Цвет свечения

Потребляемая мощность


	Наличие 

5000К

60 Вт
	Россия

	9
	Кронштейн
	КР-3
	Наличие 
	Россия

	10
	Кабель
	АВВГп 2*4мм
	Наличие
	Россия

	11
	Зажим
	ответвительный герметичный Р 616R
	Наличие
	Россия

	12
	Песок
	Природный
	средний
	Россия

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. В.Козлова,д.8

	13
	Песок
	Природный
	средний
	Россия

	14
	Диван парковый


	 длина

ширина

высота
	2000 мм.

550 мм.

790 мм
	Россия

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул.Ленина,д.73 б

	15
	Светильник  светодиодный
	уличный крепление на консоль  

Цвет свечения

Потребляемая мощность
	Наличие 

5000К

60 Вт
	Россия 



	16
	Кронштейн
	КР-3
	Наличие 


	Россия 

	17
	Зажим
	ответвительный герметичный Р 616R
	Наличие
	Россия

	18


	Кабель
	АВВГп 2*4мм
	Наличие
	Россия

	19
	Диван парковый


	длина

ширина

высота
	2000 мм

550 мм

790 мм
	Россия

	20
	Урна
	диаметр

высота

масса
	410 мм

600 мм

100 кг
	Россия

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул.Ленина,д.118

	21
	Лесоматериал 
	Круглый, еловый и пихтовый
	24 см


	Россия

	22
	Проволока
	Черная
	6,0 мм 
	Россия

	23
	Приставки сборные
	железобетонные
	Наличие
	Россия

	24
	Провод
	самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4*16 мм
	Наличие
	Россия

	25
	Лента 
	Бандажная ЛМ - 50
	Наличие
	Россия

	26
	Скрепа
	Усиленная СУ - 20
	Наличие
	Россия

	27
	Комплект промежуточный подвесной (СИП)
	сталь
	Наличие
	Россия

	28
	Зажим
	ответвительный герметичный Р 616R
	Наличие
	Россия

	29
	Светильник  светодиодный
	уличный крепление на консоль  

Цвет свечения

Потребляемая мощность
	Наличие 

5000К

60 Вт
	Россия 



	30
	Кронштейн
	КР-3
	Наличие 


	Россия 

	31
	Кабель
	АВВГп 2*4мм
	Наличие
	Россия

	32
	Диван парковый


	длина

ширина

высота
	2000 мм

550 мм

790 мм
	Россия

	33
	Урна
	диаметр

высота

масса
	410 мм

600 мм

100 кг
	Россия

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул. Маяковского, д.55

	34
	Лесоматериал 
	Круглый, еловый и пихтовый
	 24 см
	Россия

	35
	Проволока
	Черная
	6,0 мм 
	Россия

	36
	Приставки сборные
	железобетонные
	Наличие
	Россия

	37
	Провод
	самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3*16 мм
	Наличие
	Россия

	38
	Лента 
	Бандажная ЛМ - 50
	Наличие
	Россия

	39
	Скрепа
	Усиленная СУ - 20
	Наличие
	Россия

	40
	Комплект промежуточной подвески (СИП)
	сталь
	Наличие
	Россия

	41
	Светильник  светодиодный
	уличный крепление на консоль  

Цвет свечения

Потребляемая мощность
	Наличие 

5000К

60 Вт
	Россия

	42
	Кронштейн
	КР-3
	Наличие 
	Россия

	43
	Зажим
	ответвительный герметичный Р 616R
	Наличие
	Россия

	44
	Кабель
	АВВГп 2*4мм
	Наличие
	Россия

	45
	Диван парковый


	длина

ширина

высота
	2000 мм

550 мм

790 мм
	Россия

	46
	Урна
	диаметр

высота

масса
	410 мм

600 мм

100 кг
	Россия

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, пер. 1 Набережный 21 а

	47
	Песок
	Природный
	средний
	Россия

	48
	Диван парковый


	длина

ширина

высота
	2000 мм

550 мм

790 мм
	Россия

	49
	Урна
	диаметр

высота

масса
	410 мм

600 мм

100 кг
	Россия

	Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза: г. Луза, ул.Рабочая.22

	50
	Песок
	Природный
	средний
	Россия


Приложение № 2
к  муниципальному контракту

от 10 апреля 2020 г.
  № 3-К
Локальный сметный расчет

[image: image1.emf]всего

эксплуатац

ии машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  ФЕР33-04-

014-02

Установка светильников с лампами 

люминесцентными

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

2

шт

98,25

23,33

74,41

10,73

197 47 149

21

2,29 4,58

2  Счет ООО 

"Лузателеко

м" №163 от 

27.11.2019

Светильник СВД уличный ДКУ -60 5000 

К Village Баз.цена=5658,03/7.37=767,71

2

шт

767,71 1 535 0 0

3  Счет ООО 

"Лузателеко

м" №163 от 

27.11.2019

Кронштейн КР-3 

Баз.цена=266,57/7.37=36,17

2

шт

36,17 72 0 0

4  М-н 

"Электроко

мплект" ТЧ 

№ 632

Зажим ответвит. герметичный Р 616R (6-

120/1,5-16) 

Баз.цена=150,62/7,37=20,44

4

шт

20,44 82 0 0

5  21.1.06.07-

0028

Кабель силовой с алюминиевыми 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в поливинилхлоридной 

оболочке без защитного покрова АВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число жил – 2 и 

сечением 4,0 мм2

0,006

1000 м

2 469,05 15 0 0

6  ФЕР10-01-

059-01

Установка скамеек, урн

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

0,06

100 шт

2 550,65

693,11

224,18

59,81

153 42 13

4

75,15 4,509

7  ДИКОМ Д-1.21 Диван парковый, вес 67 кг 

Баз.цена=8420/7,37=1142,47

3

шт

1 142,47 3 427 0 0

8  ООО "Авен-

север"

Урна бетонная круглая У-30d=410, 

h=600 М=100 кг, V=33л 

Баз.цена=3047/7,37=413,43

3

шт

413,43 1 240 0 0

9  03-01-01-

200

Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т 

на расстояние до 200 км 

[(67*3+100*3+3,5*2)/1000]

0,508

1 т груза

64,94

0,00

0,00

0,00

33 0 0

0

0 0

10 03-01-01-

201

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км 

[0,508*246]

124,968

1 т груза

0,26

0,00

0,00

0,00

32 0 0

0

0 0

Базовая стоимость на 01.01.2000г. (без НДС) составит:6 972 руб.

-строительных работ:6 972 руб.

Затраты труда 

рабочих,чел-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

всего

оплаты 

труда

на 

единицу

всего

Раздел №1 ул. Ленина, д.73 б

№ 

пп

Обосновани

е

Наименование работ и затрат Кол-во

Цена единицы Общая стоимость

-- оплата труда машинистов: 184 руб.

Трудозатраты: 11,16 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 9,09 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 2,07 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 кв.2019 г. в соответствии с Письмом Минстроя России от 25.12.2019 № 

50583-ДВ/09 И=7.37



Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул.Ленина,д.73 б

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость на 4 кв.2019 составит: 61 661 руб.

-- строительных работ: 61 661 руб.

Средства на оплату труда: 834 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 650 руб.

Наименование (объекта) стройки:Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул.Ленина,д.73 б

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 от 19.12.2019


[image: image2.emf]Итого ПЗ по смете, в т.ч:

[Ивсего=7.37]

Зарплата рабочих

Зарплата машинистов

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Прочее

Накладные расходы

"Раздел 1" Линии электропередачи

105/105% ФОТ

"Раздел 1" Деревянные конструкции

118/118% ФОТ

Сметная прибыль

"Раздел 1" Линии электропередачи

60/60% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 1" Деревянные конструкции

63/63% ФОТ Кп1=0.85

Итого по смете

НДС 20%

Всего по смете



6 972

25

6 972

60

61 661

51 384

10 277

442

65 483

258

184

6 786

89

25

6 786

35

126

72

54

162

99

6 371

531

398

730

46 954

929

656

184

1 194

50 013

50 013

в базовых ценах в текущих ценах


[image: image3.emf]всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  ФЕР27-04-

001-01

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из 

песка (10 см)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 71,00/519,72; 142/142% ФОТ 

СП: 40,50/296,46; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 

0,142

100 м3

2 327,54

144,98

2 170,36

204,23

331 21 308

29

15,72 2,23224

2  02.3.01.0

2-0015

Песок природный для строительных 

работ средний

15,62

м3

55,26 863 0 0

3  ФЕР27-04-

013-01

Устройство покрытий толщиной 15 см 

при укатке щебня с пределом 

прочности на сжатие свыше 68,6 до 

98,1 МПа (свыше 700 до 1000 

кгс/см2): однослойных

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 244,24/1 799,14; 142/142% ФОТ 

СП: 139,32/1 026,27; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 

0,142

1000 м2

28 

638,53

529,82

4 830,01

680,96

4 067 75 686

97

55,44 7,87248

4  ФЕР10-01-

059-01

Демонтаж: Установка скамеек, урн

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15);

МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; 

Ккм=0; Квэм=0.8)}

НР: 21,24/158,12; 118/118% ФОТ 

СП: 9,72/72,36; 63/63% ФОТ Кп1=0,85 

0,03

100 шт

733,83

554,48

179,35

47,85

22 17 5

1

60,12 1,8036

5  03-21-01-

005

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 5 км

0,03

1 т груза

6,59

0,00

0,00

0,00

0 0 0

0

0 0

6  ФЕР10-01-

059-01

Установка скамеек, урн

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 27,14/195,88; 118/118% ФОТ 

СП: 12,42/89,64; 63/63% ФОТ Кп1=0,85 

0,03

100 шт

2 550,65

693,11

224,18

59,81

77 21 7

2

75,15 2,2545

7  Специфик

ация 

ДиКом

Д-1.21 Диван парковый, вес 67 кг 

Баз.цена=8420/7,37=1142,47

3

шт

1 142,47 3 427 0 0

8  03-01-01-

200

Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 200 км 

[(0,067*3)]

0,201

1 т груза

64,94

0,00

0,00

0,00

13 0 0

0

0 0

9  03-01-01-

201

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км 

[0,201*216]

43,416

1 т груза

0,26

0,00

0,00

0,00

11 0 0

0

0 0

10 03-21-01-

200

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих 

вне карьера на расстояние до 200 км 

[30,388*1,5]

45,582

1 т груза

86,21

0,00

0,00

0,00

3 930 0 0

0

0 0

11 03-21-01-

201

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км 

[246*45,582]

11 213,172

1 т груза

0,37

0,00

0,00

0,00

4 149 0 0

0

0 0

12 03-21-01-

030

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих 

вне карьера на расстояние до 30 км

-45,582

1 т груза

19,29

0,00

0,00

0,00

-879 0 0

0

0 0

Итого ПЗ по смете, в т.ч:

Ивсего=7.37]

Зарплата рабочих

Зарплата машинистов

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Прочее 7 224 53 241

Накладные расходы

"Раздел 1"Автомобильные дороги

142/142% ФОТ

"Раздел 1"Деревянные конструкции

118/118% ФОТ

Сметная прибыль

"Раздел 1"Автомобильные дороги

95/95% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 1"Деревянные конструкции

63/63% ФОТ Кп1=0.85

Итого по смете

НДС 20%

Всего по смете

Базовая стоимость на 01.01.2000г. (без НДС) составит: 16 577 руб.

-строительных работ: 16 577 руб.

16 577 146 608

16 577 122 173



24 435

202 1 489

180 1 327

22 162

316 2 329

48 354

3 357 24 741

4 290 31 617

364 2 683

134 988

129 951

1 006 7 414

16 011 118 001

16 011 118 001

в базовых ценах в текущих ценах

Затраты труда 

рабочих,чел-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

всего

оплаты 

труда

на 

единицу

всего

№ 

пп

Обоснова

ние

Наименование работ и затрат Кол-во

Цена единицы Общая стоимость

-- оплата труда машинистов: 951 руб.

Трудозатраты: 22,77 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 14,16 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 8,61 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 кв.2019 г. в соответствии с Письмом Минстроя России от 

25.12.2019 № 50583-ДВ/09 И=7.37



Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул.В.Козлова,д.8

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость на 4 кв.2019 составит: 146 608 руб.

-- строительных работ: 146 608 руб.

Средства на оплату труда: 1 939 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 988 руб.

Наименование (объекта) стройки:Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул.В.Козлова,д.8

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 от 19.12.2019


[image: image4.emf]всего

эксплуатации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты труда

в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  ФЕР33-04-

001-09

Установка с помощью механизмов 

деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 

из пропитанных деталей с 

одинарными приставками 

одностоечных с подкосом

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

1

шт

459,88

129,77

266,89

29,88

460 130 267

30

13,06 13,06

2  11.1.02.0

4-0002

Лесоматериалы круглые для линий 

связи, автоблокировки, мачт 

радио, опор линий 

электропередачи напряжением 

ниже 35 кВ еловые и пихтовые 

диаметром 14-24 см и более, 

длиной 7,5, 8,5 м

0,495

м3

1 468,22 727 0 0

3  08.3.03.0

4-0051

Проволока черная диаметром 6,0-

6,3 мм

0,0011

т

6 500,00 7 0 0

4  05.1.02.0

6-0002

Приставки сборные 

железобетонные ПТ-45 /бетон В25 

(М350), объем 0,20 м3, расход 

арматуры 49,10 кг/ (для 

деревянных опор воздушных линий 

электропередач и связи длиной до 

6 м с отверстиями и без 

отверстий)

2

шт.

377,42 755 0 0

5  ФЕР33-04-

008-03

Подвеска изолированных проводов 

ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

0,065

км

1 448,34

368,44

570,17

97,46

94 24 37

6

34,9 2,2685

6  21.2.01.0

1-0065

Провода самонесущие 

изолированные для воздушных 

линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-

4 4х16-0,6/1,0 65*1,045=67,925

0,0679

1000 м

9 524,88 647 0 0

7  07.2.06.0

4-0043

Лента монтажная 

перфорированная ЛМП 20х0,7 мм

0,3

10 м

11,61 3 0 0

8  25.2.02.1

1-0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 0,04

100 шт.

582,00 23 0 0

9  25.2.02.0

4-0003

Комплект промежуточной 

подвески (СИП) ES 1500E

2

компл.

168,71 337 0 0

10 ФЕР33-04-

014-02

Установка светильников с лампами 

люминесцентными

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

3

шт

98,25

23,33

74,41

10,73

295 70 223

32

2,29 6,87

Наименование (объекта) стройки:Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул.Ленина,д.118

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5 от 19.12.2019



-- оплата труда машинистов: 522 руб.

Трудозатраты: 30,82 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 25,2 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 5,62 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 кв.2019 г. в соответствии с Письмом Минстроя России от 25.12.2019 № 

50583-ДВ/09 B=7.37



Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул.Ленина,д.118

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость на 4 кв.2019 составит: 86 875 руб.

-- строительных работ: 86 875 руб.

Средства на оплату труда: 2 374 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 1 852 руб.

Затраты труда 

рабочих,чел-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

всего

оплаты 

труда

на 

единицу

всего

Раздел №1 ул. Ленина, д.118

№ 

пп

Обоснова

ние

Наименование работ и затрат Кол-во

Цена единицы Общая стоимость

Базовая стоимость на 01.01.2000г. (без НДС) составит: 9 823 руб.

-строительных работ: 9 823 руб.


[image: image5.emf]11 Электроко

мплект

Зажим ответвительный герметичн. 

Р 616R(6-120/1.5-16) 

Баз.цена=150.62/7,37=20,44

6

шт

20,44 123 0 0

12 "Лузателек

ом" №163 

от 

27.11.2019

Светильник СВД уличный ДКУ -60 

5000 К Village 

Баз.цена=5658,03/7.37=767,71

3

шт

767,71 2 303 0 0

13 "Лузателек

ом" №163 

от 

27.11.2019

Кронштейн КР-3 

Баз.цена=266,57/7.37=36,17

3

шт

36,17 109 0 0

14 21.1.06.0

7-0028

Кабель силовой с алюминиевыми 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в поливинилхлоридной 

оболочке без защитного покрова 

АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число 

жил – 2 и сечением 4,0 мм2

0,0045

1000 м

2 469,05 11 0 0

15 ФЕР10-01-

059-01

Установка скамеек, урн

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

0,04

100 шт

2 550,65

693,11

224,18

59,81

102 28 9

2

75,15 3,006

16 ДИКОМ Д-1.21 Диван парковый, вес 67 кг 

Баз.цена=8420/7,37=1142,47

2

шт

1 142,47 2 285 0 0

17 ООО 

"Авен-

север"

Урна бетонная круглая У-30d=410, 

h=600 М=100 кг, V=33л 

Баз.цена=3047/7,37=413,43

2

шт

413,43 827 0 0

18 03-01-01-

200

Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 200 км 

[(67*2+100*2+539,1*2+401+3*3,5

)/1000]

1,8237

1 т груза

64,94

0,00

0,00

0,00

118 0 0

0

0 0

19 03-01-01-

201

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км 

[(1,8237*246)]

448,6302

1 т груза

0,26

0,00

0,00

0,00

117 0 0

0

0 0

20 03-01-01-

030

Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 30 км

-1,479

1 т груза

18,16

0,00

0,00

0,00

-27 0 0

0

0 0

Итого ПЗ по смете, в т.ч:

[Ивсего=7.37]

Зарплата рабочих

Зарплата машинистов

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Прочее

Накладные расходы

"Раздел 1"Линии электропередачи

105/105% ФОТ

"Раздел 1"Деревянные конструкции

118/118% ФОТ

Сметная прибыль

"Раздел 1"Линии электропередачи

60/60% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 1"Деревянные конструкции

63/63% ФОТ Кп1=0.85

Итого по смете

НДС 20%

Всего по смете

в базовых ценах в текущих ценах

252 1 857

70 516

536 3 950

9 316 68 659

9 316 68 659

307 2 263

35 258

163 1 201

8 157 60 117

342 2 521

208 1 533

9 823 86 875

9 823 72 396



14 479

165 1 216

149 1 098

16 118


[image: image6.emf]всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  ФЕР33-04-

001-08

Установка с помощью механизмов 

деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных деталей с одинарными 

приставками одностоечных

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

2

шт

259,88

64,99

131,67

14,81

519 130 263

30

6,54 13,08

2  11.1.02.0

4-0002

Лесоматериалы круглые для линий 

связи, автоблокировки, мачт радио, 

опор линий электропередачи 

напряжением ниже 35 кВ еловые и 

пихтовые диаметром 14-24 см и 

более, длиной 7,5, 8,5 м

0,6

м3

1 468,22 881 0 0

3  08.3.03.0

4-0051

Проволока черная диаметром 6,0-6,3 

мм

0,0022

т

6 500,00 14 0 0

4  05.1.02.0

6-0002

Приставки сборные железобетонные 

ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 

м3, расход арматуры 49,10 кг/ (для 

деревянных опор воздушных линий 

электропередач и связи длиной до 6 

м с отверстиями и без отверстий)

2

шт.

377,42 755 0 0

5  ФЕР33-04-

008-03

Подвеска изолированных проводов 

ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

0,05

км

1 448,34

368,44

570,17

97,46

72 18 29

5

34,9 1,745

6  21.2.01.0

1-0062

Провода самонесущие изолированные 

для воздушных линий 

электропередачи с алюминиевыми 

жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 

50м*1,045=52,25 м (т.часть 

п.2.33.17)

0,05225

1000 м

4 805,96 251 0 0

7  07.2.06.0

4-0043

Лента монтажная перфорированная 

ЛМП 20х0,7 мм

0,3

10 м

11,61 3 0 0

8  25.2.02.1

1-0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 0,04

100 шт.

582,00 23 0 0

9  25.2.02.0

4-0003

Комплект промежуточной подвески 

(СИП) ES 1500E

2

компл.

168,71 337 0 0

10 ФЕР33-04-

014-02

Установка светильников с лампами 

люминесцентными

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

2

шт

98,25

23,33

74,41

10,73

197 47 149

21

2,29 4,58

Наименование (объекта) стройки:Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул.Маяковского,д.55

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7 от 19.12.2019



-- оплата труда машинистов: 430 руб.

Трудозатраты: 26,99 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 22,41 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 4,58 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 кв.2019 г. в соответствии с Письмом Минстроя России от 25.12.2019 № 

50583-ДВ/09 B=7.37



Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул.Маяковского,д.55

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость на 4 кв.2019 составит: 75 971 руб.

-- строительных работ: 75 971 руб.

Средства на оплату труда: 2 072 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 1 642 руб.

Затраты труда 

рабочих,чел-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

всего

оплаты 

труда

на 

единицу

всего

Раздел №1 ул. Маяковского,55

№ 

пп

Обоснова

ние

Наименование работ и затрат Кол-во

Цена единицы Общая стоимость

Базовая стоимость на 01.01.2000г. (без НДС) составит: 8 590 руб.

-строительных работ: 8 590 руб.


[image: image7.emf]11 "Лузателек

ом" №163 

Светильник СВД уличный ДКУ -60  2 767,71 1 535 0 0

12 "Лузателек

ом" №163 

Кронштейн КР-3  2 36,17 72 0 0

13 М-н 

"Электрот

овары" ТЧ 

632

Зажим ответвительный герметичн. Р 

616R(6-120/1.5-16) 

Баз.цена=154,0/7,37=20,90

4

шт

20,90 84 0 0

14 21.1.06.0

7-0028

Кабель силовой с алюминиевыми 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в поливинилхлоридной 

оболочке без защитного покрова 

АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число 

жил – 2 и сечением 4,0 мм2

0,003

1000 м

2 469,05 7 0 0

15 ФЕР10-01-

059-01

Установка скамеек, урн

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

0,04

100 шт

2 550,65

693,11

224,18

59,81

102 28 9

2

75,15 3,006

16 ДиКом Д-1.21 Диван парковый, вес 67 кг 

Баз.цена=8420/7,37=1142,47

2

шт

1 142,47 2 285 0 0

17 Прайс  Урна бетонная круглая У-30d=410,  2 413,43 827 0 0

18 03-01-01-

200

Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 200 км 

[(67*2+100*2+539,1*2+178,2+2*3,5)

/1000]

1,5974

1 т груза

64,94

0,00

0,00

0,00

104 0 0

0

0 0

19 03-01-01-

201

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км 

[(1,5974*246)]

392,9604

1 т груза

0,26

0,00

0,00

0,00

102 0 0

0

0 0

20 03-01-01-

030

Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 30 км

-1,256

1 т груза

18,16

0,00

0,00

0,00

-23 0 0

0

0 0

Итого ПЗ по смете, в т.ч:

[Ивсего=7.37]

Зарплата рабочих

Зарплата машинистов

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Прочее

Накладные расходы

"Раздел 1"Линии электропередачи

105/105% ФОТ

"Раздел 1"Деревянные конструкции

118/118% ФОТ

Сметная прибыль

"Раздел 1"Линии электропередачи

60/60% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 1"Деревянные конструкции

63/63% ФОТ Кп1=0.85

Итого по смете

НДС 20%

Всего по смете 8 590 75 971

8 590 63 309



12 662

144 1 061

128 943

16 118

264 1 946

35 258

в базовых ценах в текущих ценах

450 3 317

8 147 60 044

8 147 60 044

183 1 349

217 1 599

7 074 52 135

299 2 204

223 1 644

58 427


[image: image8.emf]всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  ФЕР33-04-

001-08

Установка с помощью механизмов деревянных 

опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей 

с одинарными приставками одностоечных

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 84,00/617,40; 105/105% ФОТ 

СП: 40,80/299,88; 60/60% ФОТ Кп1=0,85 

1

шт

259,88

64,99

131,67

14,81

260 65 132

15

6,54 6,54

2  11.1.02.0

4-0002

Лесоматериалы круглые для линий связи, 

автоблокировки, мачт радио, опор линий 

электропередачи напряжением ниже 35 кВ 

еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и 

более, длиной 7,5, 8,5 м

0,3

м3

1 468,22 440 0 0

3  08.3.03.0

4-0051

Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм 0,0011

т

6 500,00 7 0 0

4  05.1.02.0

6-0002

Приставки сборные железобетонные ПТ-45 

/бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход 

арматуры 49,10 кг/ (для деревянных опор 

воздушных линий электропередач и связи 

длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)

1

шт.

377,42 377 0 0

5  ФЕР33-04-

008-03

Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c 

помощью механизмов

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 9,45/71,40; 105/105% ФОТ 

СП: 4,59/34,68; 60/60% ФОТ Кп1=0,85 

0,02

км

1 448,34

368,44

570,17

97,46

28 7 11

2

34,9 0,698

6  21.2.01.0

1-0062

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-

0,6/1,0 20м*1,045=20,9 м (т.часть п.2.33.17)

0,0209

1000 м

4 805,96 100 0 0

7  07.2.06.0

4-0043

Лента монтажная перфорированная ЛМП 

20х0,7 мм

0,3

10 м

11,61 3 0 0

8  25.2.02.1

1-0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 0,04

100 шт.

582,00 23 0 0

9  25.2.02.0

4-0003

Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 

1500E

2

компл.

168,71 337 0 0

10 ФЕР33-04-

014-02

Установка светильников с лампами 

люминесцентными

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 71,40/527,10; 105/105% ФОТ 

СП: 34,68/256,02; 60/60% ФОТ Кп1=0,85 

2

шт

98,25

23,33

74,41

10,73

197 47 149

21

2,29 4,58

Наименование (объекта) стройки:Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, пер. Набережный.21 б

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4 от 09.01.2019



-- оплата труда машинистов: 2 823 руб.

Трудозатраты: 252,79 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 226,13 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 26,66 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 кв.2019 г. в соответствии с Письмом Минстроя России от 25.12.2019 № 

50583-ДВ/09 И=7.37



Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, пер. Набережный.21 б

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость на 4 кв 2019 составит: 213 954 руб.

-- строительных работ: 213 954 руб.

Средства на оплату труда: 18 086 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 15 263 руб.

Базовая стоимость на 01.01.2000г. (без НДС) составит 24 192 руб.

-строительных работ: 24 192 руб.

Затраты труда 

рабочих,чел-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

всего

оплаты 

труда

на 

единицу

всего

Раздел №1 пер.Набережный,21б

№ 

пп

Обоснова

ние

Наименование работ и затрат Кол-во

Цена единицы Общая стоимость


[image: image9.emf]11 ООО 

Лузателеком № 

163 от 27.11.2019

Светильник СВД уличный ДКУ -60 5000 К Village 

Баз.цена=5658,03/7,37=767,71

2

шт

767,71 1 535 0 0

12 ООО 

Лузателеком № 

163 от 27.11.2019

Кронштейн КР-3 Баз.цена=266,57/7,37=36,17 2

шт

36,17 72 0 0

13 21.1.06.0

7-0028

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке без защитного 

покрова АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число 

жил – 2 и сечением 4,0 мм2

0,003

1000 м

2 469,05 7 0 0

14 ООО 

"Лузателе

ком"

Зажим ответвительный герметичн. Р 616R(6-

120/1.5-16) Баз.цена=150.62/7,37=20,44

4

шт

20,44 82 0 0

15 03-01-01-

200

Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 200 км 

[0,5391+0,1782+(0,0035*2)]

0,7243

1 т груза

64,94

0,00

0,00

0,00

47 0 0

0

0 0

16 03-01-01-

201

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км 

[(0,7243*246)]

178,1778

1 т груза

0,26

0,00

0,00

0,00

46 0 0

0

0 0

17 03-01-01-

030

Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 30 км

-0,7173

1 т груза

18,16

0,00

0,00

0,00

-13 0 0

0

0 0

Итого ПЗ по разделу 1:

ФОТ

(зарплата основная)

(зарплата машинистов)

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Прочее

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1

Всего по разделу 1

119



38



292



в базовых ценах



3 548



157



165



80



3 793



74



2 983



80



3 793



Раздел №2 Дополнительный перечень работ


[image: image10.emf]18 ФЕРр68-3-

1

Валка деревьев в городских условиях (липа, 

сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм 

осина

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} 

[16*0,74]

НР: 304,72/2 248,48; 104/104% ФОТ 

СП: 175,80/1 297,20; 60/60% ФОТ 

11,84

м3

24,77

24,77

0,00

0,00

293 293 0

0

2,57 30,4288

19 ФЕРр68-3-

3

Валка деревьев в городских условиях (ель, 

пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром 

до 300 мм береза

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} 

[16*0,31]

НР: 147,68/1 087,84; 104/104% ФОТ 

СП: 85,20/627,60; 60/60% ФОТ 

4,96

м3

28,62

28,62

0,00

0,00

142 142 0

0

2,97 14,7312

20 ФЕРр68-1-

1

Корчевка пней вручную давностью рубки до 

трех лет диаметром до 500 мм мягких пород 

осина

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 554,32/4 089,28; 104/104% ФОТ 

СП: 319,80/2 359,20; 60/60% ФОТ 

16

шт

34,96

32,94

2,02

0,40

559 527 32

6

3,7 59,2

02.3.01.0

2-0015

Песок природный для строительных работ 

средний для засыпки ям

6,08

м3

55,26 335,98

21 ФЕРр68-1-

2

Корчевка пней вручную давностью рубки до 

трех лет диаметром до 500 мм твердых пород 

береза

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 746,72/5 507,84; 104/104% ФОТ 

СП: 430,80/3 177,60; 60/60% ФОТ 

16

шт

46,53

44,51

2,02

0,40

744 712 32

6

5 80

02.3.01.0

2-0015

Песок природный для строительных работ 

средний для засыпки ям

6,08

м3

55,26 335,98

22 ФЕР01-02-

119-01

Расчистка площадей от кустарника и 

мелколесья вручную при редкой поросли

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 33,60/250,40; 80/80% ФОТ 

СП: 15,96/118,94; 45/45% ФОТ Кп1=0,85 

1,4

100 м2

30,31

30,31

0,00

0,00

42 42 0

0

3,09 4,326

23 01-01-01-

008

Погрузка при автомобильных перевозках леса 

пиленого, погонажа плотничного, шпал 

[0,640*4,96+0,51*11,84]

9,2128

1 т груза

10,88

0,00

0,00

0,00

100 0 0

0

0 0

24 03-21-01-

005

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние до 5 км

9,2128

1 т груза

6,59

0,00

0,00

0,00

61 0 0

0

0 0

25 ФЕР27-04-

001-01

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из песка 

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 807,98/5 956,90; 142/142% ФОТ 

СП: 460,89/3 397,95; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 

1,63

100 м3

2 327,54

144,98

2 170,36

204,23

3 794 236 3 538

333

15,72 25,6236

26 02.3.01.0

2-0015

Песок природный для строительных работ 

средний

179,3

м3

55,26 9 908 0 0

Итого ПЗ по разделу 2:

ФОТ

(зарплата основная)

(зарплата машинистов)

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Прочее

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2

Всего по разделу 2

Итого ПЗ по смете, в т.ч:

[Ивсего=7.37]

Зарплата рабочих

Зарплата машинистов

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Прочее 1 776

Накладные расходы

"Раздел 1"Линии электропередачи

105/105% ФОТ

"Раздел 2"Ремонт: Благоустройство

104/104% ФОТ

"Раздел 2"Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, 

сопутствующим, укрепительным)

80/80% ФОТ

"Раздел 2"Автомобильные дороги

142/142% ФОТ

Сметная прибыль

"Раздел 1"Линии электропередачи

60/60% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 2"Ремонт: Благоустройство

60/60% ФОТ

"Раздел 2"Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, 

сопутствующим, укрепительным)

45/45% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 2"Автомобильные дороги

95/95% ФОТ Кп1=0.85

Итого по смете

НДС 20%

Всего по смете

2 297



1 952



345



в базовых ценах в текущих ценах

16 315



161



2 595



1 488



3 602



20



10 580



19 863 146 390

2 071 15 263

383 2 823

20 398



20 398



19 863 146 390

2 760 20 341

165 1 216

3 894 28 699

94 693

13 563 99 959

241

808 5 955

1 569 11 564

80 590

1 753 12 920

34 251

461 3398

24 192 178 295

1 012 7458

16 118



35 659

24 192 213 954


[image: image11.emf]всего

эксплуатации 
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машин
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в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  ФЕР27-04-

001-01

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из 

песка (10 см)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 71,00/519,72; 142/142% ФОТ 

СП: 40,50/296,46; 95/95% ФОТ 

Кп1=0,85 

0,142

100 м3

2 327,54

144,98

2 170,36

204,23

331 21 308

29

15,72 2,23224

2  02.3.01.0

2-0015

Песок природный для строительных 

работ средний

15,62

м3

55,26 863 0 0

3  ФЕР27-04-

013-01

Устройство покрытий толщиной 15 см 

при укатке щебня с пределом 

прочности на сжатие свыше 68,6 до 

98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): 

однослойных

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 244,24/1 799,14; 142/142% ФОТ 

СП: 139,32/1 026,27; 95/95% ФОТ 

Кп1=0,85 

0,142

1000 м2

28 638,53

529,82

4 830,01

680,96

4 067 75 686

97

55,44 7,87248

4  ФЕР10-01-

059-01

Демонтаж: Установка скамеек, урн

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15);

МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; 

Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)}

НР: 21,24/158,12; 118/118% ФОТ 

СП: 9,72/72,36; 63/63% ФОТ Кп1=0,85 

0,03

100 шт

733,83

554,48

179,35

47,85

22 17 5

1

60,12 1,8036

5  03-21-01-

005

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние 

до 5 км

0,03

1 т груза

6,59

0,00

0,00

0,00

0 0 0

0

0 0

6  ФЕР10-01-

059-01

Установка скамеек, урн

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 54,28/391,76; 118/118% ФОТ 

СП: 24,84/179,28; 63/63% ФОТ 

Кп1=0,85 

0,06

100 шт

2 550,65

693,11

224,18

59,81

153 42 13

4

75,15 4,509

7  Диком Д-1.21 Диван парковый, вес 67 кг 

Баз.цена=8420/7,37=1142,6

3

шт

1 142,60 3 428 0 0

8  ООО 

"Авен-

север"

Урна бетонная круглая У-30d=410, 

h=600 М=100 кг, V=33л 

Баз.цена=3047/7,37=413,43

3

шт

413,43 1 240 0 0

9  03-01-01-

200

Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т 

на расстояние до 200 км 

[(0,067*3)+(0,100*3)]

0,501

1 т груза

64,94

0,00

0,00

0,00

33 0 0

0

0 0

10 03-01-01-

201

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км 

[(0,501*246)]

123,246

1 т груза

0,26

0,00

0,00

0,00

32 0 0

0

0 0

11 03-21-01-

200

Перевозка грузов I класса автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние 

до 200 км 

[30,388*1,5]

45,582

1 т груза

86,21

0,00

0,00

0,00

3 930 0 0

0

0 0

12 03-21-01-

201

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км 

[246*45,582]

11 213,172

1 т груза

0,37

0,00

0,00

0,00

4 149 0 0

0

0 0

13 03-21-01-

030

Перевозка грузов I класса автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние 

до 30 км

-45,582

1 т груза

19,29

0,00

0,00

0,00

-879 0 0

0

0 0

Итого ПЗ по смете, в т.ч:

[Ивсего=7.37]

Зарплата рабочих

Зарплата машинистов

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Прочее

Накладные расходы

"Раздел 1"Автомобильные дороги

142/142% ФОТ

"Раздел 1"Деревянные конструкции

118/118% ФОТ

Сметная прибыль

"Раздел 1"Автомобильные дороги

95/95% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 1"Деревянные конструкции

63/63% ФОТ Кп1=0.85

Итого по смете

НДС 20%

Всего по смете

Наименование (объекта) стройки:Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, пер. 1 Набережный 21 а

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6 от 19.12.2019



-- оплата труда машинистов: 965 руб.

Трудозатраты: 25,16 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 16,42 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 8,74 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 кв.2019 г. в соответствии с Письмом Минстроя России от 25.12.2019 № 

50583-ДВ/09 И=7.37



Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, пер. 1 Набережный 21 а

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость на 4 кв.2019 составит: 158 960 руб.

-- строительных работ: 158 960 руб.

Средства на оплату труда: 2 107 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 1 142 руб.

Затраты труда 

рабочих,чел-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

всего

оплаты 

труда

на 

единицу

всего

№ 

пп

Обоснова

ние

Наименование работ и затрат Кол-во

Цена единицы Общая стоимость

в базовых ценах в текущих ценах

155 1 142

131 965

1 012 7 458

17 369 128 008

17 369 128 008

315 2 322

76 560

3 406 25 102

5 531 40 763

391 2 882

7 265 53 543

Базовая стоимость на 01.01.2000г. (без НДС) составит: 17 974 руб.

-строительных работ: 17 974 руб.

17 974 158 960

17 974 132 467



26 493

214 1 577

180 1 327

34 251
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в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 
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труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  ФЕР27-04-

001-01

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из 

песка (10 см)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 119,28/876,14; 142/142% ФОТ 

СП: 68,04/499,77; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 

0,24

100 м3

2 327,54

144,98

2 170,36

204,23

559 35 521

49

15,72 3,7728

2  02.3.01.0

2-0015

Песок природный для строительных 

работ средний

26,4

м3

55,26 1 459 0 0

3  ФЕР27-04-

013-01

Устройство покрытий толщиной 15 см 

при укатке щебня с пределом 

прочности на сжатие свыше 68,6 до 

98,1 МПа (свыше 700 до 1000 

кгс/см2): однослойных

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 411,80/3 040,22; 142/142% ФОТ 

СП: 234,90/1 734,21; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 

0,24

1000 м2

28 638,53

529,82

4 830,01

680,96

6 873 127 1 159

163

55,44 13,3056

4  03-21-01-

200

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих 

вне карьера на расстояние до 200 км 

[51,36*1,5]

77,04

1 т груза

86,21

0,00

0,00

0,00

6 642 0 0

0

0 0

5  03-21-01-

201

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км 

[246*77,04]

18 951,84

1 т груза

0,37

0,00

0,00

0,00

7 012 0 0

0

0 0

6  03-21-01-

030

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих 

вне карьера на расстояние до 30 км

-77,04

1 т груза

19,29

0,00

0,00

0,00

-1 486 0 0

0

0 0

Итого ПЗ по смете, в т.ч:

[Ивсего=7.37]

Зарплата рабочих

Зарплата машинистов

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Прочее

Накладные расходы

"Раздел 1"Автомобильные дороги

142/142% ФОТ

Сметная прибыль

"Раздел 1"Автомобильные дороги

95/95% ФОТ Кп1=0.85

Итого по смете

НДС 20%

Всего по смете

12 168 89 678

Наименование (объекта) стройки:Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул.Рабочая.22

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3 от 19.12.2019



-- оплата труда машинистов: 1 562 руб.

Трудозатраты: 31,25 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 17,08 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 14,17 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 кв.2019 г. в соответствии с Письмом Минстроя России от 

25.12.2019 № 50583-ДВ/09 И=7.37



Благоустройство дворовых территорий на территории города Луза:г.Луза, ул.Рабочая.22

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость на 4 кв. 2019 составит: 193 621 руб.

-- строительных работ: 193 621 руб.

Средства на оплату труда: 2 756 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 1 194 руб.

Базовая стоимость на 01.01.2000г. (без НДС) составит: 21 893 руб.

-строительных работ: 21 893 руб.

в базовых ценах в текущих ценах

Затраты труда 

рабочих,чел-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

всего

оплаты 

труда

на 

единицу

всего

Раздел №1 ул.Рабочая, д.22

№ 

пп

Обоснова

ние

Наименование работ и затрат Кол-во

Цена единицы Общая стоимость

21 059 155 205

21 059 155 205

5 590 41 198

1 459 10 753

531 3 913

162 1 194

212 1 562

1 680 12 382

303 2 233

21 893 161 351

531 3 913

303 2 233



32 270

21 893 193 621


