МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 4-К
на выполнение работ 
Благоустройство общественной территории: детская спортивно-игровая площадка ул. Тургенева г. Луза;

Благоустройство общественных территорий: парк Ветеранов г. Луза;

Благоустройство общественных территорий: площадь у магазина "Универмаг" г. Луза;

Благоустройство общественных территорий: сквер ул. Рабочая г. Луза;

Благоустройство общественных территорий: городской пляж г. Луза;

Благоустройство общественных территорий: парк 60-летия г. Луза;
Благоустройство общественных территорий: Парк культуры и отдыха г. Луза.
ИКЗ: 203431600972043160100100070014299244
г. Луза                                                   



              от 10 апреля 2020г.

Муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства», далее именуемая «Заказчик», в лице директора Бутусовой Екатерины Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Лузский производственный комплекс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Волокитиной Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с протоколом  рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0340200003320002868-1 от 30.03.2020г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
Благоустройство общественной территории: детская спортивно-игровая площадка ул. Тургенева г. Луза;

Благоустройство общественных территорий: парк Ветеранов г. Луза;

Благоустройство общественных территорий: площадь у магазина "Универмаг" г. Луза;

Благоустройство общественных территорий: сквер ул. Рабочая г. Луза;

Благоустройство общественных территорий: городской пляж г. Луза;

Благоустройство общественных территорий: парк 60-летия г. Луза;
Благоустройство общественных территорий: Парк культуры и отдыха г. Луза - (далее работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение №2) и сдать их в законченном виде, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются Подрядчиком до 30.09.2020 г. с момента заключения контракта. 

1.3. Место выполнения работ: г. Луза, ул. Тургенева; парк Ветеранов г. Луза площадь у магазина "Универмаг" г. Луза; сквер ул. Рабочая г. Луза; городской пляж г. Луза парк 60-летия г. Луза; Парк культуры и отдыха г. Луза.

1.4. Условия выполнения работ:

- соблюдение условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ;

- соблюдение правил пожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ;

- по окончании и в процессе работ Подрядчик осуществляет уборку, погрузку и вывоз строительного мусора.  

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) Заказчиком или его уполномоченным представителем. Датой акта приемки выполненных работ является дата подписания его последней стороной.
2. Обязанности и права сторон.
2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Выполнить все работы согласно Технического задания (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение №2) в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать работу представителю Заказчика с оформлением акта выполненных работ (по форме КС-2). 

2.1.2. Обеспечить выполнение качество и результат работ в соответствии с требованиями ГК Российской Федерации, ГОСТ, ТУ, СНиП СанПиН, другим нормативным и правовым актам, действующим в Российской Федерации.

2.1.3. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе выполнения работ и в течение гарантийного срока. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки.

2.1.4. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

2.1.5. Содержать место выполнения работ свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

2.1.6. В случае ненадлежащего качества используемых дорожно-строительных материалов несоответствия применяемых материалов установленным в контракте требованиям обеспечить их замену.

2.1.7. Вывезти мусор до подписания акта выполненных работ.

2.1.8. Назначить в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

2.1.9. В случае привлечения Заказчиком к приемке выполненных работ эксперта (экспертной организации) в соответствии с пунктом 2.5.4. Контракта Подрядчик обязан предоставить по требованию эксперта (экспертной организации) дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы.

2.1.10. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

2.1.11. Обеспечивать надлежащее обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.1.12. Использовать строительные материалы, комплектующие и устанавливаемое оборудование, соответствующие требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации. Используемые строительные материалы, комплектующие и устанавливаемое оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность.

2.1.13. Обеспечить за свой счет точку подключения электроэнергии и иных энергетических ресурсов, необходимых при выполнении работ. 

2.1.14. Произвести самостоятельно все необходимые согласования, в том числе земляных работ.

2.2. Права Подрядчика:
2.2.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения настоящего Контракта. 

2.3.2. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

2.2.3. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.
2.4. Обязанности Заказчика: 


2.4.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ.

2.4.2. Принять выполненные Подрядчиком работы после письменного извещения Подрядчиком об окончании работы. При обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.4.3. Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.5. Права Заказчика:

2.5.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, не вмешиваясь в его деятельность, давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению задания.

2.5.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки.

2.5.3. Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанную с выполнением контракта.  

2.5.4. Привлекать к приемке выполненных работ для оценки их соответствия условиям Контракта эксперта (экспертную организацию).

2.5.5.  Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

2.5.6. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей   95 Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3. Цена контракта и порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта составляет 4 310 813 ( четыре миллиона триста десять тысяч восемьсот тринадцать) рублей 00 копеек.
3.2. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.

3.3. Цена Контракта включает все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету Контракта, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение дорожно-строительных материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на используемое оборудование и инструмент, затраты на уборку, погрузку и вывоз мусора, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Если в процессе исполнения Контракта изменяется режим налогообложения Подрядчика, то перераспределяется НДС внутри цены Контракта, размер которого не влияет на общее значение цены Контракта.
Оплата будет производиться из бюджета муниципального образования – Лузское городское поселение за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств местного бюджета, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми в установленном порядке главным распорядителем бюджетных средств на соответствующий финансовый год.
3.4.  Оплата за выполнение всего объёма работ производится в безналичной форме расчета в течение 15 рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания акта выполненных работ (по форме КС-2) на основании счёта (счета-фактуры),  справки о стоимости выполненных  работ (по форме КС-3).
3.5. В соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.6. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с задержкой поступления денежных средств в виде субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области.
4. Выполнение работ.

4.1. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 
4.2. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

4.2.1. Контроль за соответствием работ требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

4.2.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической документации;

4.2.3. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта выполненных работ (по форме КС-2).

4.3. С целью выполнения функций, представитель Заказчика имеет право:

4.3.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;

4.3.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

4.4. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Контракт или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Контракта.

4.5. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

4.6. Все действия во исполнение настоящего Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде. 

4.7. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

4.8. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ. 

4.9. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний.

5. Порядок сдачи приемки работ.

5.1. Прием результата выполненных работ производится в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение №2) Заказчиком или его уполномоченным представителем и Подрядчиком.

5.2. При завершении работ Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика (его уполномоченного представителя) о выполнении работ и представить в течение 2 рабочих дней со дня окончания работ Заказчику акт выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3). 
5.3. При приемке выполненных работ Заказчик для оценки их соответствия условиям Контракта вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). 

5.4. Заказчик,  в течение 5 рабочих дней  со дня получения акта выполненных работ (по форме КС-2) обязан подписать акт выполненных работ (по форме КС-2) при надлежащем исполнении обязанностей Подрядчика), либо при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику.

5.5. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик может учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы, в том числе предложения экспертов (экспертных организаций), привлеченных для ее проведения.

5.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

5.7. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты за свой счет в сроки, указанные в акте. 

5.8. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ. 

5.9. При сдаче выполненных работ Заказчику передаются комплект исполнительной документации, подтверждающий происхождение, безопасность и качество применяемых строительных материалов, комплектующих, конструктивных элементов, конструкций, устанавливаемого оборудования.
5.10. В соответствии с положениями ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подписанный Заказчиком акт о приемки выполненных работ (по форме КС-2) является подтверждением проведенной экспертизы выполненных Подрядчиком работ.

6. Качество работ.

6.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих Государственных стандартов, нормативно-технической документации и нормативным правовым актам.

6.2. Применяемые дорожно-строительные материалы, оборудование должны иметь сертификат качества и соответствовать требованиям ГОСТов. Используемые материалы, комплектующие и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными, разрешенными для применения (использования) на территории РФ, иметь все документы, установленные законодательством, в том числе удостоверяющие их происхождение, безопасность и качество.

6.3. Монтаж оборудования осуществляется с учетом ГОСТов Российской Федерации. Обязательно предоставляется паспорт на оборудование по ГОСТ 2.601-2013, который содержит общие сведения об изделии, основные технические характеристики, комплектность, свидетельство о приемке, гарантии изготовителя, правила по безопасной эксплуатации, монтажные схемы.

6.4. Любое отклонение от требований нормативных документов и технического задания является недостатком (дефектом).

6.5. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 3 (три) года. После завершения выполнения всех работ Подрядчик должен предоставить Заказчику информацию о сроке предоставления гарантии качества выполненных Подрядчиком работ, который стороны фиксируют в акте приемки выполненных работ (форма КС-2).

Гарантия качества на оборудование - 3 (три) года.

Гарантия качества на малые архитектурные формы (скамейки) - согласно паспорту качества завода изготовителя.

Гарантийный срок начинается с даты подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) Заказчиком.

6.6. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки (дефекты), то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока, производится Подрядчиком за его счет в срок, согласованный с Заказчиком, на основании акта выявленных недостатков, составленного Заказчиком.

6.7. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения. 

6.8. При неявке Подрядчика либо при отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков (дефектов), Заказчик составляет односторонний акт, согласованный с исполнителем муниципального контракта на оказание услуг по техническому надзору (строительному контролю) за ходом выполнения работ на объекте.

6.9. После устранения обнаруженных недостатков, связанных с ненадлежащим качеством выполняемых работ, стороны подписывают акт приемки выполненных работ (форма КС-2). При этом гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). Датой акта приемки выполненных работ (форма КС-2) является дата его подписания последней стороной.
7.Обеспечение исполнения контракта

7.1. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

7.2.
В случае непредоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

7.3. Предоставляемое обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать исполнение всех обязательств Подрядчика, предусмотренных контрактом, включая обязательства по уплате убытков, неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение исполнения контракта предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, или безотзывной банковской гарантией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего контракта, которое распространяется на период действия контракта. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 

7.4. Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно и должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

7.5. В соответствии с частью 3 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе в банковскую гарантию включается условие о  праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Подрядчик в случае отзыва у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта  не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и в случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком такого обязательства начисляется пеня в соответствии с п. 6.8. контракта. 

7.7. В случаях, предусмотренных частью 8 статьи 96  Федерального закона о контрактной системе, предоставление обеспечения контракта не требуется.

7.8. При заключении контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5 % от цены, по которой заключается контракт и составляет 215 540 (двести пятнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей 65 копеек.

7.9. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

7.10. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, если при проведении электронного аукциона участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником:

‒ обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в пункте 12.8. контракта.
‒ или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 20 % начальной (максимальной) цены контракта.

7.11. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: 

Получатель: УФК по Кировской области (ОФК 14, МКУ «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства», 05403D04690)

Банк: Отделение Киров г. Киров

БИК 043304001 

р/с 40302810433043000108 л/счет 05403D04690

ИНН 4316009720   КПП 431601001
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта номер муниципального контракта.

7.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту по реквизитам, указанным в разделе 13 контракта в течение 15 (пятнадцати) дней.

7.13. В соответствии с частью 7 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе в ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.
7.14. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется до заключения Контракта предоставить Заказчику банковскую гарантию или передать Заказчику платежное поручение с отметкой  банка  о внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 7.8.  настоящего Контракта  (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта). 
8. Ответственность сторон. Риски.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

8.2. Размеры штрафов устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Размер штрафа составит 43 108 (сорок три тысячи сто восемь) рублей 13 копеек.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа составит 215 540 (двести пятнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей 65 копеек.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составит 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

8.6. В соответствии с ч. 5 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составит 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

8.8. В соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.11. В случае возникновения права требования оплаты неустойки от Подрядчика Заказчик с момента возникновения такого права направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта. 

При неоплате (отказе от уплаты) Подрядчиком неустойки, начисленной в соответствии с условиями муниципального контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик вправе удерживать сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы, которые приняты Заказчиком, или с момента возникновения права требования оплаты неустойки направить в Арбитражный суд Кировской области исковое заявление с требованием оплаты неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта  за весь период просрочки исполнения.

8.12. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения в полном объеме Заказчику убытков, причиненных вследствие нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

8.13. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.14. Подрядчик несёт ответственность в период действия контракта перед Заказчиком и третьими лицами за вред, причинённый Заказчику и третьим лицам, вследствие предоставления недостоверной информации по контролю за выполнением работ на объекте.

8.15. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту подлежит возмещению Подрядчиком.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

9.1. Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в соответствии  с условиями настоящего контракта и требованиями Федерального закона о контрактной системе до оформления документов  о приемке выполненных работ.

9.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 43 108 (сорок три тысячи сто восемь) рублей 13 копеек.

9.3. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.

9.4. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств: 

Получатель:   УФК по Кировской области  (ОФК 14, МКУ «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства», 05403D04690)

Банк: Отделение Киров г.Киров

БИК 043304001 

р/с 40302810433043000108 л/счет 05403D04690

ИНН 4316009720   КПП 431601001
Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств номер муниципального контракта.

9.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Подрядчику при одновременном соблюдении условий: надлежащего исполнения им всех своих гарантийных обязательств и по истечении гарантийного срока по настоящему контракту по реквизитам, указанным в разделе 13 контракта в течение 15 (пятнадцати) дней с момента истечения гарантийного срока.

9.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
10. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения

10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 30 сентября 2020 года.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Заказчик имеет право.

10.3.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае: 

10.3.1.1. Выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

10.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Контракта, разрешаются в претензионном порядке.

10.5. Претензия (требование) оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии (требовании) указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения допущенных нарушений.

10.6. Срок рассмотрения претензии (требования) не может превышать 7 календарных дней с момента получения.

10.7. В случае невозможности разрешения разногласий спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда Кировской области.

10.8. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью после их подписания уполномоченными представителями сторон.

10.10. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.
11. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

11.1. Интересы Заказчика по управлению контрактом представляет главный специалист  по вопросам благоустройства и улично- дорожной сети администрации Лузского городского поселения Лузского района Кировской области Токовинин Руслан Владимирович, тел.: 8 (83346) 5-12-31, эл. почта: admgluza43@mail.ru.

11.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 1-го рабочего дня со дня заключения контракта предоставить Заказчику в письменном виде информацию о лице, представляющем Интересы Подрядчика по управлению контрактом.

12. Дополнительные условия

12.1. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 7-дневный срок после их осуществления и подписать дополнительное соглашение. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями контракта.

12.2. По всем вопросам, не урегулированным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения:


Приложение №1 – Аукционное задание

Приложение №2 – Локальные  сметные расчеты
13. Реквизиты и подписи сторон
	Заказчик: 

Муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства»

ИНН 4316009720  КПП 431601001

613980, Кировская область, г. Луза, ул. Ленина, 33, оф. 18

 л/с 03977160122  л/с 03977160124
УФК по Кировской области (Управление финансами Лузского района Кировской области)

л/с 03977160122, л/с 03977160124 

р/с 40204810422020001284 в Отделение Киров г. Киров 
к/с 30101810500000000609
БИК 043304001

ОКТМО 33622101

Тел./факс: 8-9229056186
_________________ (Е.В. Бутусова)

МП
Подрядчик:   

Общество с ограниченной ответственностью «Лузский производственный комплекс»

ИНН 4316008846 КПП 431601001

613980, Кировская область,  г. Луза, ул. Ленина, д. 47

р/с 40702810627000006075
Кировское отделение № 8612 ПАО Сбербанк

БИК 043304609

к/с 30101810500000000609
__________________ (Т.Н. Волокитина)

МП

	Информация о владельце сертификата:  

Владелец сертификата: Волокитина Татьяна Николаевна 

Организация: ООО "ЛПК" 

Департамент: 0 

Город: Лузский р-н, г.Луза 

Страна: RU 

Серийный номер сертификата: 5FBCC4007EAABE994C90C05E6A7EAA98 

Дата подписи: 03.04.2020 12:32:34 

Информация о владельце сертификата:  

Владелец сертификата: Бутусова Екатерина Васильевна 

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ХОЗЯЙСТВЕННО-ДОРОЖНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА" 

Город: Луза 

Страна: RU 

Серийный номер сертификата: 558CD55DBF099C95A739B81E056F88ABD57CC4FF 

Дата подписи: 10.04.2020 9:30:14 



	
	Приложение № 1

к  муниципальному контракту

от 10 апреля 2020 г. № 4-К


Техническая часть (Аукционное задание)
	№ п/п
	Наименование товара, товарный знак (при наличии)
	Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения) 
	Конкретные показатели 

товара
	Наименование страны происхождения товара

	Благоустройство общественной территории: детская спортивно-игровая площадка ул. Тургенева г. Луза

	1.
	Стойка опоры
	бетон
	Наличие
	Россия

	2
	Провод
	самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2*16 мм
	Наличие
	Россия

	3
	Лента 
	монтажная
	Наличие
	Россия

	4
	Скрепа
	металлическая
	Наличие
	Россия

	5
	Светильник  светодиодный
	уличный крепление на консоль  

Цвет свечения

Потребляемая мощность


	Наличие 

5000К

60 Вт
	Россия

	6
	Кронштейн
	КР-3
	Наличие 
	Россия

	7
	Песок
	Природный
	средний
	Россия

	8
	Песочница
	Длина

Ширина

Высота

оцинкованный крепеж; двухкомпонентная краска для деревянных элементов; брус хвойных пород
	1900мм

1900мм

320 мм 

наличие
	Россия

	9
	Бетон тяжелый
	Класс В 7,5
	М-100
	Россия

	10
	Игровой комплекс с лестницей
	Длина

Ширина

Высота

Влагостойкая ламинированная ФСФ фанера; влагостойкая ФСФ фанера
	5700 мм

5600 мм

2900 мм

наличие
	Россия

	11
	Качели на цепочках двойные
	Длина

Ширина

Высота

Качели представляют собой разборную конструкцию, изготовленную из металлической балки с качающимся элементами. Для плавного и бесшумного качания предусмотрены  подшипниковые элементы. Верхняя перекладина качелей изготовлена из трубы. Качели имеют цепные подвесы. 
Металлические элементы качелей  окрашены полимерным порошковым покрытием, а деревянные - двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов. Болтовые соединения оцинкованы и оснащены заглушками. Опорные стойки качелей  заглубляются и бетонируются.  
	3550 мм

1400 мм

2100  мм

наличие
	Россия



	12
	Карусель
	Длина

Ширина

Высота

Материал: влагостойкая фанера, толстостенная труба.


	3550 мм

1400 мм

2100 мм

наличие
	Россия



	13
	Урна
	Мытый бетон
	Наличие
	Россия



	14
	Скамейка 
	Мытый бетон
	Наличие
	Россия

	Благоустройство общественных территорий: парк Ветеранов г. Луза

	15
	Стойка опоры
	бетон
	Наличие
	Россия

	16
	Провод
	самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2*16 мм
	Наличие
	Россия

	17
	Лента 
	монтажная
	Наличие
	Россия

	18
	Скрепа
	металлическая
	Наличие
	Россия

	19
	Светильник  светодиодный
	уличный крепление на консоль  

Цвет свечения

Потребляемая мощность
	Наличие 

5000К

60 Вт
	Россия



	20
	Кронштейн
	КР-3
	Наличие 


	Россия



	21
	Зажим
	ответвительный герметичный Р 616R
	Наличие
	Россия

	22
	Кабель
	АВВГп 2*4мм
	Наличие
	Россия

	23
	Урна
	Мытый бетон
	Наличие
	Россия

	24
	Скамейка 
	Мытый бетон
	Наличие
	Россия

	Благоустройство общественных территорий: площадь у магазина "Универмаг" г. Луза

	25
	Стойка опоры
	бетон
	Наличие
	Россия

	26
	Провод
	самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП- 2 3*16 мм
	Наличие
	Россия

	27
	Комплект промежуточный подвесной (СИП)
	сталь
	Наличие
	Россия

	28
	Лента 
	монтажная
	Наличие
	Россия

	29
	Скрепа
	металлическая
	Наличие
	Россия



	30
	Светильник  светодиодный
	уличный крепление на консоль  

Цвет свечения

Потребляемая мощность
	Наличие 

5000К

60 Вт
	Россия



	31
	Кронштейн
	КР-3
	Наличие 


	Россия



	32
	Зажим
	ответвительный герметичный Р 616R
	Наличие
	Россия



	33
	Бетон тяжелый
	Класс В 7,5 

М-100
	Наличие

Наличие
	Россия



	34
	Трубстойка
	металлическая
	Наличие
	Россия



	35
	Урна
	Мытый бетон
	Наличие
	Россия



	36
	Горячекатанная арматурная сталь
	диаметр
	8 мм
	Россия



	37
	Сетка сварная
	диаметр
	4мм
	Россия



	38
	Остановочный павильон


	длина

ширина

высота
	3000 мм

2000 мм

2500 мм
	Россия



	39
	Трубы стальные
	длина

ширина
	60 мм

60 мм


	Россия



	40
	Горячекатаный прокат
	сталь
	Наличие
	Россия



	41
	Сталь
	угловая
	Наличие
	Россия



	42
	Трубы 
	Стальные, электросварные
	Наличие
	Россия



	Благоустройство общественных территорий: сквер ул. Рабочая г. Луза

	43
	Земля
	растительная
	Наличие
	Россия



	44
	Стойка опоры
	бетон
	Наличие
	Россия



	45
	Провод
	самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2*16 мм
	Наличие
	Россия



	46
	Лента 
	Бандажная ЛМ – 50
	Наличие
	Россия

	47
	Скрепа
	Усиленная СУ – 20
	Наличие
	Россия

	48
	Светильник  светодиодный
	уличный крепление на консоль  

Цвет свечения

Потребляемая мощность
	Наличие 

5000К

60 Вт
	Россия

	49
	Кронштейн
	КР-3
	Наличие 
	Россия

	50
	Зажим
	ответвительный герметичный Р 616R
	Наличие
	Россия

	51
	Песок
	Природный
	средний
	Россия



	52
	Диван парковый


	длина

ширина

высота
	1980 мм

760 мм

800 мм
	Россия



	53
	Урна
	Мытый бетон
	Наличие
	Россия



	Благоустройство общественных территорий: городской пляж г. Луза

	54
	Урна
	Мытый бетон
	Наличие
	Россия



	55
	Скамейка
	Мытый бетон
	Наличие
	Россия



	Благоустройство общественных территорий: парк 60-летия г. Луза

	56
	Камера видеонаблюдения
	Видео-камера IP уличная цилиндрическая 4Мп 1/3” CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.03 лк@F1.5 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,2 потока. Разрешение и скорость транс-ляции видео 4Мп(2560*1440)@25к/с,объектив 3.6мм Видеоаналитика: пе-ресечение линии/вторжение в область. Даль-ность ИК-подсветки 30м,IP67, поддержка кар-ты памяти Micro SD 128 ГБ,DC12V/PoE Мате-риал корпуса: металл
	Наличие
	Россия



	57
	Камера фиксированная
	 кэш память - 64 Мб, серия для систем видеонаблюдения. 


	Наличие
	Россия



	58
	Видеорегистратор
	Видеорегистра-тор IP 8-ми канальный 4K
	Наличие
	Россия



	59
	Трубы
	полиэтиленовые
	Наличие
	Россия



	60
	Труба
	гофрированная
	Наличие
	Россия



	61
	Витая пара
	FTP 4x2x0,48 5e Out/Cu
	Наличие
	Россия



	62
	Кабель
	ВВГ нг (А)- LS 3*2.5
	Наличие
	Россия

	63
	Шнуры
	С изоляцией
	Наличие
	Россия

	64
	Коммутатор
	Уличный сетевой 5-ти ка-нальный РоЕ коммутатор; 10/100Base-Tx; 4 порта RJ-45 с РоЕ мощностью по 15.4 Вт на порт (IEEE 802.3af), 1 порт RJ-45 без РоЕ; IP66; 187...246 АС, 120 Вт
	Наличие
	Россия

	65
	Джек- штекер
	Материал-пластик,  Тип разъема-RJ45, Цвет-прозрачный, Номинальная сила тока

 А-0.6, Тип-джек компьютерный
	Наличие
	Россия



	66
	Коробка распределительная
	Длина

Ширина

Глубина
	85мм

85мм

40мм
	Россия



	67
	Бетон тяжелый
	Класс В 15
	М200
	Россия



	68
	Трубстойка
	металлическая
	Наличие
	Россия



	69
	Труба 
	сталь
	Наличие
	Россия



	70
	Хомут
	Длина

ширина
	200мм

2,5мм
	Россия



	71
	Шкаф навесной
	ЩМП-2-0 IP 66 500*400*220 мм
	Наличие
	Россия

	72
	Мини-обогреватель
	Мини-обогреватель 30 Вт IP 20
	Наличие
	Россия

	73
	Термостат
	от 0 до 160 C  
	Наличие
	Россия

	74
	DIN – рейка
	металлическая
	Наличие
	Россия

	75
	Розетка
	штепсельная
	Наличие
	Россия

	76
	Автомат
	2Р 6а С ВА47-29 4,5 кА
	Наличие
	Россия

	77
	Ящик
	Высота

Ширина


	200 мм

200 мм
	Россия

	78
	Колонка
	металлическая
	наличие
	Россия

	79
	Фонарь
	Высота


	3750  мм


	Россия

	80
	Скамейка
	Мытый бетон
	Наличие
	Россия

	Благоустройство общественных территорий: Парк культуры и отдыха г. Луза

	81
	Провод
	самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3*16 мм
	Наличие
	Россия

	82
	Лента 
	Бандажная ЛМ – 50
	Наличие
	Россия

	83
	Скрепа
	Усиленная СУ – 20
	Наличие
	Россия

	84
	Светильник  светодиодный
	уличный крепление на консоль  

Цвет свечения

Потребляемая мощность


	Наличие 

5000К

60 Вт
	Россия

	85
	Кронштейн
	КР-3
	Наличие 


	Россия

	86
	Зажим
	ответвительный герметичный Р 616R
	Наличие
	Россия

	87
	Кабель
	АВВГп 2*4мм
	Наличие
	Россия

	88
	Видеокамера
	1080p, 3.6 мм, белый.
	Наличие
	Россия

	89
	Витая пара
	FTP 4x2x0,48 5e Out/Cu
	Наличие
	Россия

	90
	Трос
	DIN 3055/3060 2.5 мм 6х7+FC (250/200)
	Наличие
	Россия

	91
	Хомут
	Длина

ширина
	200мм

2,5мм
	Россия

	92
	Коммутатор
	коммутатор, RJ-45 8p-8c
	Наличие
	Россия

	93
	Джек- штекер
	Материал-пластик, Тип разъема-RJ45, Цвет-прозрачный, Номинальная сила тока

 А-0.6, Тип-джек компьютерный
	Наличие
	Россия

	94
	Коробка распределительная
	Длина

Ширина

Глубина
	85мм

85мм

40мм
	Россия



	95
	Кронштейн
	металлический
	Наличие
	Россия

	96
	Ограждение 
	металлическое
	Наличие
	Россия

	97
	Сетка сварная
	диаметр
	4 мм
	Россия



	98
	Покрытие
	Полиуретановое
	Наличие
	Россия

	99
	Крошка
	резиновая
	Наличие
	Россия

	100
	Смесь
	скипидар
	Наличие
	Россия

	101
	Смесь
	праймер
	Наличие
	Россия

	102
	Пигмент
	красящий
	Наличие
	Россия


Приложение № 2
к  муниципальному контракту

от 10 апреля 2020 г.
 № 4-К
Локальный сметный расчет
[image: image1.emf]всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  ФЕРр68-3-

1

Валка деревьев в городских условиях (липа, 

сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} 

[4,35*4]

НР: 448,24/3 304,08; 104/104% ФОТ 

СП: 258,60/1 906,20; 60/60% ФОТ 

17,4

м3

24,77

24,77

0,00

0,00

431 431 0

0

2,57 44,718

2  ФЕРр68-1-

1

Корчевка пней вручную давностью рубки до трех 

лет диаметром до 500 мм мягких пород

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 139,36/1 022,32; 104/104% ФОТ 

СП: 80,40/589,80; 60/60% ФОТ 

4

шт

34,96

32,94

2,02

0,40

140 132 8

2

3,7 14,8

16.2.01.0

2

Земля растительная 1,52

м3

0,00 0,00

3  01-01-01-

008

Погрузка при автомобильных перевозках леса 

пиленого, погонажа плотничного, шпал

7,83

1 т груза

10,88

0,00

0,00

0,00

85 0 0

0

0 0

4  03-21-01-

005

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние до 5 км 

[0,45*17,4]

7,83

1 т груза

6,59

0,00

0,00

0,00

52 0 0

0

0 0

Итого ПЗ по разделу 1:

ФОТ

(зарплата основная)

(зарплата машинистов)

Эксплуатация машин

Прочее

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1

Всего по разделу 1

5  ФЕР33-04-

003-04

Установка железобетонных опор для совместной 

подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок 

одностоечных

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 224,70/1 660,05; 105/105% ФОТ 

СП: 109,14/806,31; 60/60% ФОТ Кп1=0,85 

3

шт

274,18

56,65

135,32

14,81

823 170 406

44

5,56 16,68

22.2.02.2

3

Металлические плакаты 0,3

шт.

0,00 0,00

6  05.1.02.0

7-0065

Стойка опоры СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 

0,30 м3, расход арматуры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-

143 вып.7)

3

шт.

882,57 2 648 0 0

7  ФЕР33-04-

008-03

Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c 

помощью механизмов (опоры)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 84,00/613,20; 105/105% ФОТ 

СП: 40,80/297,84; 60/60% ФОТ Кп1=0,85 

0,17

км

1 448,34

368,44

570,17

97,46

247 63 97

17

34,9 5,933

8  21.2.01.0

1-0062

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 

170м *1,045=178м

0,178

1000 м

4 805,96 855 0 0

9  ФЕР33-04-

014-02

Установка светильников с лампами 

люминесцентными

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 214,20/1 581,30; 105/105% ФОТ 

СП: 104,04/768,06; 60/60% ФОТ Кп1=0,85 

6

шт

98,25

23,33

74,41

10,73

589 140 446

64

2,29 13,74

10 07.2.06.0

4-0043

Лента монтажная перфорированная ЛМП 20х0,7 

мм

0,45

10 м

11,61 5 0 0

11 25.2.02.1

1-0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 0,12

100 шт.

582,00 70 0 0

12 ООО 

Лузателек

ом

Светодиодный СВД уличный ДКУ 90-8000 Лм,Village 

Баз.цена=6601,38/7,37=895,71

6

шт

895,71 5 374 0 0

13 ООО 

Лузателек

ом

Кронштейн КР-3 Баз.цена=266,57/7,37=36,17 6

шт

36,17 217 0 0

14 20.1.01.0

8-0020

Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 

(СИП) Р630

0,02

100 шт.

4 460,00 89 0 0

Итого ПЗ по разделу 2:

ФОТ

(зарплата основная)

(зарплата машинистов)

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2

Всего по разделу 2

Наименование (объекта) стройки:Благоустройство общественных территорий: сквер ул.Рабочая г.Луза

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5 



-- оплата труда машинистов: 1 290 руб.

Трудозатраты: 113,49 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 100,11 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 13,38 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на IV кв. 2019 Письмом Минстроя России от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09 

(И=7,37)



Благоустройство общественных территорий: сквер ул.Рабочая г.Луза

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость на 4 кв.2019 составит: 213 235 руб.

-- строительных работ: 213 235 руб.

Средства на оплату труда: 8 481 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 7 191 руб.

Затраты труда 

рабочих,чел-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

всего

оплаты 

труда

на 

единицу

всего

Раздел №1 Подготовительные работы

№ 

пп

Обоснова

ние

Наименование работ и затрат Кол-во

Цена единицы Общая стоимость

563



2



8



в базовых ценах



708



565



1 635



1 635



Раздел №2 Освещение

в базовых ценах



137



588



339



125



949



337



10 917



498



373



11 694



11 694



Раздел №3 Устройство центральной аллеи

9 258



523



254



Базовая стоимость на 01.01.2000г. (без НДС) составит 24 110 руб.

-строительных работ: 24 110 руб.


[image: image2.emf]15 ФЕР27-04-

001-01

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из песка, толщиной 6 см

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} 

[(360*0,05)/100]

НР: 89,46/657,46; 142/142% ФОТ 

СП: 51,03/375,03; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 

0,18

100 м3

2 327,54

144,98

2 170,36

204,23

419 26 391

37

15,72 2,8296

16 02.3.01.0

2-0033

Песок природный обогащенный для строительных 

работ средний

19,8

м3

70,60 1 398 0 0

17 ФЕР07-05-

007-10

Установка скамеек, урн (прим)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 38,75/289,85; 155/155% ФОТ 

СП: 21,25/158,95; 100/100% ФОТ Кп1=0,85 

0,08

100 шт

1 109,85

177,00

802,90

140,97

88 14 64

11

17,61 1,4088

05.1.08.1

4

Конструкции сборные железобетонные 8

шт.

0,00 0,00

18 ДИКОМ Д-1.27 Диван парковый 1980х760х800 Вес 67 кг -1 

шт Баз.цена=10877,90/7,37=1475,97

4

шт

1 475,97 5 904 0 0

19 прайс-

лист 

Лендстро

й

Урна мытый бетон Вес 90 кг -1шт 

Баз.цена=4500/7,37=610,58

4

шт

610,58 2 442 0 0

20 03-01-01-

200

Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 200 км 

[((90*4)+(67*4)+(750*3))/1000]

2,878

1 т груза

64,94

0,00

0,00

0,00

187 0 0

0

0 0

21 03-01-01-

201

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 

1 км 

[246*2,878]

707,988

1 т груза

0,26

0,00

0,00

0,00

184 0 0

0

0 0

22 03-01-01-

030

Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 30 км 

[-0,750*3]

-2,25

1 т груза

18,16

0,00

0,00

0,00

-41 0 0

0

0 0

Итого ПЗ по разделу 3:

ФОТ

(зарплата основная)

(зарплата машинистов)

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Прочее

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3

Всего по разделу 3

Итого ПЗ по смете, в т.ч:

[Ивсего=7.37]

Зарплата рабочих

Зарплата машинистов

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Накладные расходы

"Раздел 1"Ремонт: Благоустройство

104/104% ФОТ

"Раздел 2"Линии электропередачи

105/105% ФОТ

"Раздел 3"Автомобильные дороги

142/142% ФОТ

"Раздел 3"Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в строительстве жилищно-

гражданском

155/155% ФОТ

Сметная прибыль

"Раздел 1"Ремонт: Благоустройство

60/60% ФОТ

"Раздел 2"Линии электропередачи

60/60% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 3"Автомобильные дороги

95/95% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 3"Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в строительстве жилищно-

гражданском

100/100% ФОТ Кп1=0.85

Итого по смете

НДС 20%

Всего по смете

в базовых ценах в текущих ценах

48



455



12



10 581



88



40



72



10 781



10 781



9 744



330



128



175 1 290

1 412 10 408

349 2 573

22 206 163 666

22 206 163 666

976 7 191

523 3 855

89 657

19 002 140 051

1 239 9 128

588 4 326

254 1 872

39 290

665 4 902

24 110 177 696



35 539

24 110 213 235

51 375

21 159

339 2 496


[image: image3.emf]всего

эксплуатаци
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машин
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  ФЕР01-02-

032-02

Рыхление грунтов бульдозерами-

рыхлителями мощностью 79 кВт (108 

л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, 

длина разрыхляемого участка до 200 

м

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} 

[(2660*0,5)/1000]

НР: 33,60/248,00; 80/80% ФОТ 

СП: 15,96/117,80; 45/45% ФОТ 

Кп1=0,85 

1,33

1000 м3

178,86

0,00

178,86

31,62

238 0 238

42

0 0

2  ФЕР01-02-

027-05

Планировка площадей ручным 

способом, группа грунтов 2

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 2 567,20/18 923,20; 80/80% 

ФОТ 

СП: 1 219,42/8 988,52; 45/45% ФОТ 

Кп1=0,85 

2,66

1000 м2

1 206,57

1 206,57

0,00

0,00

3 209 3 209 0

0

123 327,18

3  ФЕР07-05-

007-10

Установка МАФ (применительно)

НР: 34,10/252,65; 155/155% ФОТ 

СП: 18,70/138,55; 100/100% ФОТ 

Кп1=0,85 

0,08

100 шт

1 068,37

153,91

784,51

122,58

85 12 63

10

17,61 1,4088

05.1.08.1

4

Конструкции сборные 

железобетонные

8

шт.

0,00 0,00

4  прайс-

лист 

Лендстро

й

Урна мытый бетон Вес 90 кг -1шт 

Баз.цена=4500/7,37=610,58

3

шт

610,58 1 832 0 0

5  прайс-

лист 

Лендстро

й

Скамейка куб мытый бетон Вес 200 кг 

-1 шт Баз.цена=8900/7,37=1207.60

5

шт

1 207,60 6 038 0 0

6  03-01-01-

200

Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 200 км 

[0,09*3+0,2*5]

1,27

1 т груза

64,94

0,00

0,00

0,00

82 0 0

0

0 0

7  03-01-01-

201

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км 

[246*1,27]

312,42

1 т груза

0,26

0,00

0,00

0,00

81 0 0

0

0 0

Итого ПЗ по смете, в т.ч:

[Ивсего=7.37]

Зарплата рабочих

Зарплата машинистов

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Накладные расходы

"Раздел 1"Земляные работы, выполняемые по 

другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

80/80% ФОТ

"Раздел 1"Бетонные и железобетонные 

сборные конструкции в 

строительстве жилищно-

гражданском

155/155% ФОТ

Сметная прибыль

"Раздел 1"Земляные работы, выполняемые по 

другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

45/45% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 1"Бетонные и железобетонные 

сборные конструкции в 

строительстве жилищно-

гражданском

100/100% ФОТ Кп1=0.85

Итого по смете

НДС 20%

Всего по смете

Базовая стоимость на 01.01.2000г. (без НДС) составит 15 454 руб.

-строительных работ: 15 454 руб.

15 454 136 698

15 454 113 915



22 783

1 254 9 245

1 235 9 106

19 139

2 601 19 171

34 253

10 77

7 870 58 000

2 635 19 424

3 221 23 745

52 382

301 2 216

11 565 85 246

11 565 85 246

в базовых ценах в текущих ценах

Затраты труда 

рабочих,чел-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

всего

оплаты 

труда

на 

единицу

всего

Раздел №1 Планировка

№ 

пп

Обоснова

ние

Наименование работ и затрат Кол-во

Цена единицы Общая стоимость

-- оплата труда машинистов: 382 руб.

Трудозатраты: 331,86 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 328,59 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 3,27 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на IV кв. 2019 Письмом Минстроя России от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09 

(И=7,37)



Благоустройство общественных территорий: городской пляж г.Луза

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость на 4 кв.2019 составит: 136 698 руб.

-- строительных работ: 136 698 руб.

Средства на оплату труда: 24 127 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 23 745 руб.

Наименование (объекта) стройки:Благоустройство общественных территорий: городской пляж г.Луза

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7 


[image: image4.emf]всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  ФЕР33-04-

003-04

Установка железобетонных опор для 

совместной подвески проводов ВЛ 

0,38; 6-10 кВ без приставок 

одностоечных

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 224,70/1 660,05; 105/105% ФОТ 

СП: 109,14/806,31; 60/60% ФОТ Кп1=0,85 

3

шт

274,18

56,65

135,32

14,81

823 170 406

44

5,56 16,68

2  05.1.02.0

7-0065

Стойка опоры СВ 95-2 /бетон В25 

(М350), объем 0,30 м3, расход 

арматуры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 

вып.7)

3

шт.

882,57 2 648 0 0

3  ФЕР33-04-

008-03

Подвеска изолированных проводов ВЛ 

0,38 кВ c помощью механизмов

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 49,35/361,20; 105/105% ФОТ 

СП: 23,97/175,44; 60/60% ФОТ Кп1=0,85 

0,1

км

1 448,34

368,44

570,17

97,46

145 37 57

10

34,9 3,49

4  21.2.01.0

1-0062

Провода самонесущие изолированные 

для воздушных линий электропередачи 

с алюминиевыми жилами марки СИП-4 

2х16-0,6/1,0 20м*1,045=20,9 м 

(т.часть п.2.33.17)

0,1045

1000 м

4 805,96 502 0 0

5  07.2.06.0

4-0043

Лента монтажная перфорированная 

ЛМП 20х0,7 мм

0,45

10 м

11,61 5 0 0

6  25.2.02.1

1-0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 0,04

100 шт.

582,00 23 0 0

7  ФЕР33-04-

014-02

Установка светильников с лампами 

люминесцентными

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 71,40/527,10; 105/105% ФОТ 

СП: 34,68/256,02; 60/60% ФОТ Кп1=0,85 

2

шт

98,25

23,33

74,41

10,73

197 47 149

21

2,29 4,58

8  ООО 

Лузателек

ом

Светодиодный СВД уличный ДКУ 90-

8000 Лм,Village 

Баз.цена=6601,38/7,37=895,71

2

шт

895,71 1 791 0 0

9  ООО 

Лузателек

ом

Кронштейн КР-3 

Баз.цена=266,57/7,37=36,17

2

шт

36,17 72 0 0

11 ФЕР27-04-

001-01

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из 

песка

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} 

[(1000*0,05)/100]

НР: 247,08/1 827,54; 142/142% ФОТ 

СП: 140,94/1 042,47; 95/95% ФОТ Кп1=0,85 

0,5

100 м3

2 327,54

144,98

2 170,36

204,23

1 163 72 1 085

102

15,72 7,86

12 02.3.01.0

2-0033

Песок природный обогащенный для 

строительных работ средний

55

м3

70,60 3 883 0 0

13 ФЕР10-01-

059-01

Установка МАФ (песочница)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 9,44/64,90; 118/118% ФОТ 

СП: 4,32/29,70; 63/63% ФОТ Кп1=0,85 

0,01

100 шт

2 550,65

693,11

224,18

59,81

25 7 2

1

75,15 0,7515

11.2.04.0

6

Изделия штучные 1

шт.

0,00 0,00

14 Диком Песочница "Сказка"МФ-1.17 

1900х1900х320 

Баз.цена=10466,50/7,37=1420,15 Вес 

50 кг

1

шт

1 420,15 1 420 0 0

15 ФЕР01-02-

058-02

Копание ям вручную без креплений 

для стоек и столбов без откосов 

глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 24,00/177,60; 80/80% ФОТ 

СП: 11,40/84,36; 45/45% ФОТ Кп1=0,85 

0,012

100 м3

2 511,60

2 511,60

0,00

0,00

30 30 0

0

280 3,36

Наименование (объекта) стройки:Благоустройство общественной территории:детская спортивно-игровая площадка ул.Тургенева г.Луза

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 



-- оплата труда машинистов: 1 626 руб.

Трудозатраты: 71,57 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 55,9 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 15,67 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 кв.2019 г. в соответствии с Письмом Минстроя России от 

25.12.2019 № 50583-ДВ/09 B=7.37



Благоустройство общественной территории:детская спортивно-игровая площадка ул.Тургенева г.Луза

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость на 4 кв.2019 составит: 578 732 руб.

-- строительных работ: 578 732 руб.

Средства на оплату труда: 5 784 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 4 158 руб.

Затраты труда 

рабочих,чел-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

всего

оплаты 

труда

на 

единицу

всего

Раздел №1 Детская площадка ул.Тургенева г.Луза

№ 

пп

Обоснова

ние

Наименование работ и затрат Кол-во

Цена единицы Общая стоимость

Базовая стоимость на 01.01.2000г. (без НДС) составит 65 437 руб.

-строительных работ: 65 437 руб.


[image: image5.emf]16 ФЕР06-01-

001-01

Устройство бетонной подготовки

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 23,10/176,40; 105/105% ФОТ 

СП: 12,10/92,40; 65/65% ФОТ Кп1=0,85 

0,012

100 м3

4 144,51

1 614,60

1 624,42

281,19

49 19 19

3

180 2,16

04.1.02.0

6

Бетон 1,224

м3

0,00 0,00

17 04.1.02.0

5-0003

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) 1,224

м3

560,00 685 0 0

18 ФЕР09-03-

039-05

Монтаж МАФ (прим.)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} 

[0,750]

НР: 156,60/1 154,70; 90/90% ФОТ 

СП: 125,28/923,76; 85/85% ФОТ Кп1=0,85 

0,75

т

898,66

209,50

238,74

22,62

674 157 179

17

19,38 14,535

07.2.07.1

3

Конструкции стальные 0,75

т

0,00 0,00

19 ДИКОМ ИКС-1.51 Игровой комплекс 

5700х5600х2900 

Баз.цена=260573,5/7,37=35355,97 Вес 

750 кг

1

шт

35 355,97 35 356 0 0

20 ФЕР09-08-

001-01

Установка металлических столбов 

высотой до 4 м: с погружением в 

бетонное основание

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 29,70/223,20; 90/90% ФОТ 

СП: 23,76/178,56; 85/85% ФОТ Кп1=0,85 

0,05

100 шт

4 013,68

349,61

3 430,97

323,36

201 17 172

16

35,64 1,782

21 04.1.02.0

5-0003

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) 0,317

м3

560,00 178 0 0

22 Диком КАЧ-1.13 Качели на цепочках двойные 

3550х1400х2100 

Баз.цена=31750,40/7,37=4308,06 Вес 

82 кг

1

шт

4 308,06 4 308 0 0

23 Диком КАР-1.9 Карусель 3550х1400х2100 

Баз.цена=41866/7,37=5680,60 Вес 150 

кг

1

шт

5 680,60 5 681 0 0

24 ФЕР07-05-

007-10

Установка скамеек, урн (прим)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 20,15/124,08; 155/132% ФОТ 

СП: 11,05/63,92; 100/80% ФОТ Кп1=0,85 

0,04

100 шт

1 091,46

177,00

784,51

140,97

43 7 31

6

17,61 0,7044

05.1.08.1

4

Конструкции сборные железобетонные 4

шт.

0,00 0,00

25 прайс-

лист 

Лендстро

й

Урна мытый бетон Вес 90 кг -1шт 

Баз.цена=4500/7,37=610.58

2

шт

610,58 1 221 0 0

26 прайс-

лист 

Лендстро

й

Скамейка куб мытый бетон Вес 200 кг -

1 шт Баз.цена=8900/7,37=1207.60

2

шт

1 207,60 2 415 0 0

27 03-01-01-

200

Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 200 км 

[(0,75*3)+0,75+0,082+0,05+0,150+0,0

9*2+0,2*2]

3,862

1 т груза

64,94

0,00

0,00

0,00

251 0 0

0

0 0

28 03-01-01-

201

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км 

[246*3,862]

950,052

1 т груза

0,26

0,00

0,00

0,00

247 0 0

0

0 0

29 03-01-01-

030

Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 30 км(0,75 т*3)

-2,25

1 т груза

18,16

0,00

0,00

0,00

-41 0 0

0

0 0

Итого ПЗ по смете, в т.ч:

[Ивсего=7.37]

Зарплата рабочих

Зарплата машинистов

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Накладные расходы

"Раздел 1"Линии электропередачи

105/105% ФОТ

"Раздел 1"Автомобильные дороги

142/142% ФОТ

"Раздел 1"Деревянные конструкции

118/118% ФОТ

"Раздел 1"Земляные работы, выполняемые 

ручным способом

80/80% ФОТ

"Раздел 1"Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

строительстве промышленном

105/105% ФОТ

"Раздел 1"Строительные металлические 

конструкции

90/90% ФОТ

"Раздел 1"Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в строительстве жилищно-

гражданском

155/132% ФОТ

"Раздел 1"



0/0% ФОТ

Сметная прибыль

"Раздел 1"Линии электропередачи

60/60% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 1"Автомобильные дороги

95/95% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 1"Деревянные конструкции

63/63% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 1"Земляные работы, выполняемые 

ручным способом

45/45% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 1"Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

строительстве промышленном

65/65% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 1"Строительные металлические 

конструкции

85/85% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 1"Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в строительстве жилищно-

гражданском

100/80% ФОТ Кп1=0.85

Итого по смете

НДС 20%

Всего по смете



96 455

65 437 578 732

11 64

65 437 482 277

11 84

12 92

149 1 102

168 1 238

в базовых ценах в текущих ценах

64 084 472 327

186 1 378

345 2 548

247 1 828

9 65

64 084 472 327

687 5 061

60 277 444 254

856 6 297

563 4 158

220 1 626

2 100 15 483

141 1 042

4 30

20 124

0 0

497 3 653

24 178

23 176
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1  ФЕРр68-3-

1

Валка деревьев в городских условиях 

(липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 

300 мм

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} 

[(4,35*6)]

НР: 671,84/4 955,60; 104/104% ФОТ 

СП: 387,60/2 859,00; 60/60% ФОТ 

26,1

м3

24,77

24,77

0,00

0,00

646 646 0

0

2,57 67,077

2  ФЕРр68-3-

3

Валка деревьев в городских условиях (ель, 

пихта, береза, лиственница, ольха) 

диаметром до 300 мм

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} 

[1,13*2]

НР: 67,60/496,08; 104/104% ФОТ 

СП: 39,00/286,20; 60/60% ФОТ 

2,26

м3

28,62

28,62

0,00

0,00

65 65 0

0

2,97 6,7122

3  ФЕРр68-1-

1

Корчевка пней вручную давностью рубки 

до трех лет диаметром до 500 мм мягких 

пород

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 208,00/1 532,96; 104/104% ФОТ 

СП: 120,00/884,40; 60/60% ФОТ 

6

шт

34,96

32,94

2,02

0,40

210 198 12

2

3,7 22,2

4  ФЕРр68-1-

2

Корчевка пней вручную давностью рубки 

до трех лет диаметром до 500 мм твердых 

пород

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 93,60/582,56; 104/88% ФОТ 

СП: 54,00/317,76; 60/48% ФОТ 

2

шт

46,53

44,51

2,02

0,40

93 89 4

1

5 10

5  01-01-01-

008

Погрузка при автомобильных перевозках 

леса пиленого, погонажа плотничного, 

шпал 

[11,745+1,97]

13,715

1 т груза

10,88

0,00

0,00

0,00

149 0 0

0

0 0

6  03-21-01-

005

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние до 

5 км

13,715

1 т груза

6,59

0,00

0,00

0,00

90 0 0

0

0 0

Итого ПЗ по разделу 1:

ФОТ

(зарплата основная)

(зарплата машинистов)

Эксплуатация машин

Прочее

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1

Всего по разделу 1

7  ФЕР33-04-

003-04

Установка железобетонных опор для 

совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-

10 кВ без приставок одностоечных

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 374,85/2 765,70; 105/105% ФОТ 

СП: 182,07/1 343,34; 60/60% ФОТ 

Кп1=0,85 

5

шт

274,18

56,65

135,32

14,81

1 371 283 677

74

5,56 27,8

8  05.1.02.0

7-0065

Стойка опоры СВ 95-2 /бетон В25 (М350), 

объем 0,30 м3, расход арматуры 82,58 кг/ 

(серия 3.407.1-143 вып.7)

5

шт.

882,57 4 413 0 0

9  ФЕР33-04-

008-03

Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 

кВ c помощью механизмов (опоры)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 121,80/901,95; 105/105% ФОТ 

СП: 59,16/438,09; 60/60% ФОТ Кп1=0,85 

0,25

км

1 448,34

368,44

570,17

97,46

362 92 143

24

34,9 8,725

10 21.2.01.0

1-0062

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-

0,6/1,0 

[0,250*1,045]

0,26125

1000 м

4 805,96 1 256 0 0

Наименование (объекта) стройки:Благоустройство общественных территорий: парк Ветеранов г.Луза

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3



Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 кв.2019 г. в соответствии с Письмом Минстроя России от 25.12.2019 № 

50583-ДВ/09 (И=7,37) 



Благоустройство общественных территорий: парк Ветеранов г.Луза

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость на  4кв. 2019 составит: 266 608 руб.

-- строительных работ: 266 608 руб.

-- оплата труда машинистов: 1 624 руб.

Трудозатраты: 184,27 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 166,82 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 17,45 чел.-ч

Средства на оплату труда: 13 569 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 11 945 руб.

Затраты труда 

рабочих,чел-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

всего

оплаты 

труда

на 

единицу

всего

Раздел №1 Подготовительные работы

№ 

пп

Обоснова

ние

Наименование работ и затрат Кол-во

Цена единицы Общая стоимость

1 041

601

998

3

16

в базовых ценах



1 253

1 001

Базовая стоимость на 01.01.2000г. (без НДС) составит 30 138 руб.

-строительных работ: 30 138 руб.



Раздел №2 Освещение

2 895

2 895



239


[image: image7.emf]11 ФЕР33-04-

014-02

Установка светильников с лампами 

люминесцентными

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 357,00/2 636,55; 105/105% ФОТ 

СП: 173,40/1 280,61; 60/60% ФОТ 

Кп1=0,85 

10

шт

98,25

23,33

74,41

10,73

982 233 744

107

2,29 22,9

12 07.2.06.0

4-0043

Лента монтажная перфорированная ЛМП 

20х0,7 мм

1,5

10 м

11,61 17 0 0

13 25.2.02.1

1-0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 0,1

100 шт.

582,00 58 0 0

14 ООО 

Лузателек

ом

Светодиодный светильник "Вартон" 

уличный Village 90 Вт,,крепление на 

консоль Баз.цена=6601,38/7,37=895,71

10

шт

895,71 8 957 0 0

15 ООО 

Лузателек

ом

Кронштейн КР-3 

Баз.цена=266,57/7,37=36,17

5

шт

36,17 181 0 0

16 20.1.01.0

8-0020

Зажим ответвительный с прокалыванием 

изоляции (СИП) Р630

0,08

100 шт.

4 460,00 357 0 0

17 21.1.06.0

7-0028

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией в 

поливинилхлоридной оболочке без 

защитного покрова АВВГ, напряжением 

0,66 кВ, число жил – 2 и сечением 4,0 

мм2

0,015

1000 м

2 469,05 37 0 0

18 ФЕР07-05-

007-10

Установка урн, скамеек

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 38,75/289,85; 155/155% ФОТ 

СП: 21,25/158,95; 100/100% ФОТ 

Кп1=0,85 

0,08

100 шт

1 109,85

177,00

802,90

140,97

88 14 64

11

17,61 1,4088

19 прайс-

лист 

Лендстро

й

Урна мытый бетон Вес 90 кг -1шт 

Баз.цена=4500/7,37=610,58

4

шт

610,58 2 442 0 0

20 прайс-

лист 

Лендстро

й

Скамейка куб мытый бетон Вес 200 кг -1 шт 

Баз.цена=8900/7,37=1207,60

4

шт

1 207,60 4 830 0 0

21 03-01-01-

200

Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 200 км 

[(0,75*5)+0,09*4+0,2*4]

4,91

1 т груза

64,94

0,00

0,00

0,00

319 0 0

0

0 0

22 03-01-01-

201

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км 

[246*4,91]

1 207,86

1 т груза

0,26

0,00

0,00

0,00

314 0 0

0

0 0

23 03-01-01-

030

Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 30 км(0,75 т*3) 

[-0,75*5]

-3,75

1 т груза

18,16

0,00

0,00

0,00

-68 0 0

0

0 0

Итого ПЗ по разделу 2:

ФОТ

(зарплата основная)

(зарплата машинистов)

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Прочее

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2

Всего по разделу 2

Итого ПЗ по смете, в т.ч:

[Ивсего=7.37]

Зарплата рабочих

Зарплата машинистов

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Накладные расходы

"Раздел 1"Ремонт: Благоустройство

104/104% ФОТ

"Раздел 2"Линии электропередачи

105/105% ФОТ

"Раздел 2"Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в строительстве жилищно-

гражданском

155/155% ФОТ

Сметная прибыль

"Раздел 1"Ремонт: Благоустройство

60/48% ФОТ

"Раздел 2"Линии электропередачи

60/48% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 2"Деревянные конструкции

63/50% ФОТ Кп1=0.85

Итого по смете

НДС 20%

Всего по смете

в базовых ценах в текущих ценах

30 138 266 608

30 138 222 173



44 435

415 3 062

21 159

1 036 7 648

601 4 427

854 6 304

39 290

22 548 166 183

1 933 14 267

1 041 7 673

219 1 624

1 644 12 114

553 4 083

27 169 200 258

1 620 11 945

436



27 244



27 244



892



216



1 628



553



27 169 200 258

25 916



838



622



22 548



565


[image: image8.emf]всего

эксплуатации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  ФЕР33-04-

008-03

Подвеска изолированных проводов ВЛ 

0,38 кВ c помощью механизмов (опоры)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 49,35/361,20; 105/105% ФОТ 

СП: 23,97/175,44; 60/60% ФОТ 

Кп1=0,85 

0,1

км

1 448,34

368,44

570,17

97,46

145 37 57

10

34,9 3,49

2  21.2.01.0

1-0015

Провода самонесущие изолированные 

для воздушных линий электропередачи 

с алюминиевыми жилами марки СИП-2 

3х16+1х25-0,6/1,0 100*1.045=104.5 м

0,1045

1000 м

11 248,17 1 175 0 0

3  07.2.06.0

4-0043

Лента монтажная перфорированная 

ЛМП 20х0,7 мм

0,9

10 м

11,61 10 0 0

4  25.2.02.1

1-0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 0,12

100 шт.

582,00 70 0 0

5  ФЕР33-04-

014-02

Установка светильников с лампами 

люминесцентными

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 71,40/527,10; 105/105% ФОТ 

СП: 34,68/256,02; 60/60% ФОТ 

Кп1=0,85 

2

шт

98,25

23,33

74,41

10,73

197 47 149

21

2,29 4,58

6  ООО 

Лузателек

ом

Светодиодный светильник "Вартон" 

уличный Village 90 Вт,,крепление на 

консоль Баз.цена=6601,38/7,37=895,71

2

шт

895,71 1 791 0 0

7  ООО 

Лузателек

ом

Кронштейн КР-3 

Баз.цена=266,57/7,37=36,17

2

шт

36,17 72 0 0

8  20.1.01.0

8-0020

Зажим ответвительный с 

прокалыванием изоляции (СИП) Р630

0,02

100 шт.

4 460,00 89 0 0

9  21.1.06.0

7-0028

Кабель силовой с алюминиевыми 

жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в поливинилхлоридной 

оболочке без защитного покрова АВВГ, 

напряжением 0,66 кВ, число жил – 2 и 

сечением 4,0 мм2

0,003

1000 м

2 469,05 7 0 0

10 ФЕРм10-

10-001-02

Камеры видеонаблюдения на 

кронштейне

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 62,40/461,60; 80/80% ФОТ 

СП: 46,80/346,20; 60/60% ФОТ 

2

шт

39,80

39,12

0,00

0,00

79 78 0

0

3,11 6,22

11 ООО 

"Лузателе

ком"

Видеокамера IP DAHUA DH-IPC-

HFW1431SP-0360B, 1080p, 3.6 мм, 

белый.

Баз.цена=9900/7,37=1343,28

2

шт

1 343,28 2 687 0 0

12 ФЕРм10-

01-053-01

Прокладка кабеля или провода питания 

на провододержателях сечением 6 мм2

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 424,80/3 134,40; 80/80% ФОТ 

СП: 318,60/2 350,80; 60/60% ФОТ 

3,75

100 м

184,46

136,08

44,84

5,67

691 510 168

21

12,3 46,125

13 ООО 

"Лузателе

ком"

Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e 

внешняя Cu Standard (FTP 4x2x0,48 5e 

Out/Cu)320 м-подземная прокладка, 

100 м - надземная прокладка

Баз.цена=29/7,37=3,93

250

м

3,93 983 0 0

14 ООО 

"Лузателе

ком"

Трос DIN 3055/3060 2.5 мм 6х7+FC 

(250/200)

Баз.цена=9/7,37=1,22

125

м

1,22 153 0 0

15 ООО 

"Лузателе

ком"

Хомут 200*2,5 мм нейлон черный

Баз.цена=150/7,37=20,35

4

1шт

20,35 81 0 0

Наименование (объекта) стройки:Обустройство мест массового отдыха населения(городских парков):Парк культуры и отдыха г. Луза

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 



-- оплата труда основных рабочих: 37 517 руб.

-- оплата труда машинистов: 3 808 руб.

Трудозатраты: 556,89 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 520,4 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 36,49 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на IV кв. 2019 Письмом Минстроя России от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09 

(И=7,37)

Обустройство мест массового отдыха населения(городских парков):Парк культуры и отдыха г. Луза

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость на 4 кв. 2019 составит : 2 320 393 руб.

-- строительных работ: 2 304 517 руб.

-- монтажных работ: 15 876 руб.

Средства на оплату труда: 41 325 руб.

Базовая стоимость на 01.01.2000г. (без НДС) составит 262 369 руб.

-строительных работ: 260 574 руб.

-- монтажных работ: 1795 руб.

на 

единицу

всего

Раздел №1 Освещение, видеонаблюдение



№ 

пп

Обоснова

ние

Наименование работ и затрат Кол-во

Цена единицы Общая стоимость

Затраты труда 

рабочих,чел-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

всего

оплаты 

труда


[image: image9.emf]16 ФЕРм10-

08-003-06

Устройство оптико-

(фото)электрическое,: блок питания и 

контроля

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 55,20/404,00; 80/80% ФОТ 

СП: 41,40/303,00; 60/60% ФОТ 

1

шт

75,69

68,56

0,00

0,00

76 69 0

0

5,76 5,76

17 ООО 

"Лузателе

ком"

Коммутатор PoE-1009-8P POE 

коммутатор

Баз.цена=4900/7,37=664,85

1

шт

664,85 665 0 0

18 ООО 

"Лузателе

ком"

RJ-45 8p-8c джек-штекер

Баз.цена=9/7,37=1,22

6

шт

1,22 7 0 0

19 ООО 

"Лузателе

ком"

Коробка распределительная 85х85х40 

IP54 (TYCO)

Баз.цена=55/7,37=7,46

2

шт

7,46 15 0 0

20 ООО 

"Лузателе

ком"

Кронштейн-гусак в сборе 

Баз.цена=3000/7,37=407,05

1

шт

407,05 407 0 0

Итого ПЗ по разделу 1:

ФОТ

(зарплата основная)

(зарплата машинистов)

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1

Всего по разделу 1

21 ФЕР01-02-

027-01

Планировка площадей 

механизированным способом, группа 

грунтов 1

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 5,60/38,40; 80/80% ФОТ 

СП: 2,66/18,24; 45/45% ФОТ Кп1=0,85 

0,45

1000 м2

93,37

0,00

93,37

14,60

42 0 42

7

0 0

22 ФЕР09-08-

001-01

Установка металлических столбов 

высотой до 4 м: с погружением в 

бетонное основание

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 290,70/2 142,90; 90/90% ФОТ 

СП: 232,56/1 714,32; 85/85% ФОТ 

Кп1=0,85 

0,48

100 шт

4 055,86

349,61

3 473,15

323,36

1 947 168 1 667

155

35,64 17,1072

23 04.1.02.0

5-0003

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) 3,043

м3

560,00 1 704 0 0

24 ФЕР09-08-

002-06

Устройство заграждений из готовых 

металлических решетчатых панелей: 

высотой более 2 м

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 744,30/5 484,60; 90/90% ФОТ 

СП: 595,44/4 387,68; 85/85% ФОТ 

Кп1=0,85 

9,4

10 шт

106,27

75,44

30,83

12,54

999 709 290

118

7,69 72,286

25 Диком УСП-1.1 Ограждение универсальной 

спортивной площадки. Столбы 80х80 

30000х15000x3800 

Баз.цена=883378,65/7,37=119861,42

1

шт

119 861,42 119 861 0 0

26 ФЕР06-01-

001-01

Устройство бетонной подготовки 

(толщина 12 см)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 1 184,40/8 731,80; 105/105% ФОТ 

СП: 620,40/4 573,80; 65/65% ФОТ 

Кп1=0,85 

0,5952

100 м3

4 144,51

1 614,60

1 624,42

281,19

2 467 961 967

167

180 107,136

в базовых ценах



9 400



374



73



8 212



793



741



52



10 528



Раздел №2 Монтаж спортивных элементов

663



465



10 528


[image: image10.emf]27 04.1.02.0

5-0006

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 60,71

м3

592,76 35 986 0 0

28 ФЕР06-01-

015-10

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок (вес 1 м2 - 1,8 кг: 450 

м2*1,8=810 кг)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 113,40/841,05; 105/105% ФОТ 

СП: 59,40/440,55; 65/65% ФОТ 

Кп1=0,85 

0,81

т

447,48

128,79

33,09

5,42

362 104 27

4

12,64 10,2384

08.4.02.0

5-0001

Сетка сварная с ячейкой 10 из 

арматурной стали А-I и А-II 

преобладающим диаметром до 14 мм 

(100*100*4)

0,81

т

5 830,00 4 722,30

29 ФЕР11-01-

052-01

Устройство полимерных наливных 

полов из полиуретана: с толщиной 

покрытия 2 мм

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 2 977,83/21 941,97; 123/123% 

ФОТ 

СП: 1 549,44/11 416,96; 75/75% ФОТ 

Кп1=0,85 

4,5

100 м2

15 905,56

535,00

12,42

2,90

71 576 2 408 56

13

54,99 247,455

30 04.3.02.0

2-0102

Покрытие полиуретановое монолитное 

"Полиплан 1001"

-1 377

кг

50,19 -69 112 0 0

31 Диком Полиуретановое связующее 

Баз.цена=378,46/7,37=51,35

Расход 1,7 кг/1м2 

[1,7*459]

780,3

кг

51,35 40 068 0 0

32 Диком Крошка резиновая (фракция 2-4 

мм)Расход 7 кг/1м2 

Баз.цена=34,41/7,37=4,67 

[7*459]

3 213

кг

4,67 15 005 0 0

33 Диком Скипидар Расход 

0,3л/1м2Баз.цена=144,50/7,37=19,61 

[0,3*459]

137,7

л

19,61 2 700 0 0

34 Диком Праймер Расход 0,3 кг/1м2 

Баз.цена=395,67/7,37=53,69 

[0,3*459]

137,7

кг

53,69 7 393 0 0

35 Диком Красящий пигмент Расход 0,4кг/1м2 

Баз.цена=257,81/7,37=34,98 

[0,4*459]

183,6

кг

34,98 6 422 0 0

3603-01-01-

200

Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 200 км

7,313

1 т груза

64,94

0,00

0,00

0,00

475 0 0

0

0 0

3703-01-01-

201

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км 

[446*7,313]

3 261,598

1 т груза

0,26

0,00

0,00

0,00

848 0 0

0

0 0

Итого ПЗ по разделу 2:

ФОТ

(зарплата основная)

(зарплата машинистов)

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Прочее

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2

Всего по разделу 2

Итого ПЗ по смете, в т.ч:

[Ивсего=7.37]

Зарплата рабочих

Зарплата машинистов

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Прочее 1 323 9 751

Накладные расходы

"Раздел 1"Линии электропередачи

105/105% ФОТ

"Раздел 1"Монтаж оборудования

80/80% ФОТ

"Раздел 2"Земляные работы, выполняемые по 

другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

80/80% ФОТ

"Раздел 2"Строительные металлические 

конструкции

90/90% ФОТ

"Раздел 2"Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

строительстве промышленном

105/105% ФОТ

"Раздел 2"Полы

123/123% ФОТ

Сметная прибыль

"Раздел 1"Линии электропередачи

60/60% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 1"Монтаж оборудования

60/60% ФОТ

"Раздел 2"Земляные работы, выполняемые по 

другим видам работ 

(подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

45/45% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 2"Строительные металлические 

конструкции

85/85% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 2"Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

строительстве промышленном

65/65% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 2"Полы

75/75% ФОТ Кп1=0.85

Итого по смете

НДС 20%

Всего по смете

251 841

251 841

1 323

5 316

3 060

3 049

69 994

164 749

4 814

4 350

464

243 465

в базовых ценах в текущих ценах



252 865 1 863 617

5 091 37 521



5 979 44 065

121 888

542 4 000

3 423 25 228

70 067 516 394

172 961 1 274 723

2 978 21 942

3 525 25 979

6 38

1 035 7 628

1 298 9 573

516 3 803

252 865 1 863 617

262 369 2 320 393

262 369 1 933 661



386 732

828 6 102

680 5 014

1 549 11 417

59 431

407 3 000

3 18


[image: image11.emf]всего

эксплуатаци

и машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  ФЕР33-04-

003-04

Установка железобетонных опор для 

совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-

10 кВ без приставок одностоечных

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 150,15/1 105,65; 105/105% ФОТ 

СП: 72,93/537,03; 60/60% ФОТ Кп1=0,85 

2

шт

274,18

56,65

135,32

14,81

548 113 271

30

5,56 11,12

22.2.02.2

3

Металлические плакаты 0,2

шт.

0,00 0,00

2  05.1.02.0

7-0065

Стойка опоры СВ 95-2 /бетон В25 (М350), 

объем 0,30 м3, расход арматуры 82,58 кг/ 

(серия 3.407.1-143 вып.7)

2

шт.

882,57 1 765 0 0

3  ФЕР33-04-

008-03

Подвеска изолированных проводов ВЛ 

0,38 кВ c помощью механизмов (опоры)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 64,05/468,30; 105/105% ФОТ 

СП: 31,11/227,46; 60/60% ФОТ Кп1=0,85 

0,13

км

1 448,34

368,44

570,17

97,46

188 48 74

13

34,9 4,537

4  21.2.01.0

1-0015

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 

3х16+1х25-0,6/1,0

0,13

1000 м

11 248,17 1 462 0 0

5  25.2.02.0

4-0003

Комплект промежуточной подвески 

(СИП) ES 1500E

1

компл.

168,71 169 0 0

6  07.2.06.0

4-0043

Лента монтажная перфорированная ЛМП 

20х0,7 мм

0,3

10 м

11,61 3 0 0

7  25.2.02.1

1-0051

Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) 0,04

100 шт.

582,00 23 0 0

8  ФЕР33-04-

014-02

Установка светильников с лампами 

люминесцентными

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 71,40/527,10; 105/105% ФОТ 

СП: 34,68/256,02; 60/60% ФОТ Кп1=0,85 

2

шт

98,25

23,33

74,41

10,73

197 47 149

21

2,29 4,58

9  ООО 

Лузателек

ом

Светодиодный СВД уличный ДКУ 90-8000 

Лм Баз.цена=6601,38/7,37=895,71

2

шт

895,71 1 791 0 0

10 ООО 

Лузателек

ом

Кронштейн КР-3 

Баз.цена=266,57/7,37=36,17

2

шт

36,17 72 0 0

Базовая стоимость на 01.01.2000г. (без НДС) составит 47 269 руб.

-строительных работ: 47 269 руб.

Затраты труда 

рабочих,чел-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

всего

оплаты 

труда

на 

единицу

всего

Раздел №1 Ремонт освещения

№ 

пп

Обоснова

ние

Наименование работ и затрат Кол-во

Цена единицы Общая стоимость

-- оплата труда машинистов: 1 538 руб.

Трудозатраты: 206,03 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 191,4 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 14,63 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 кв.2019 г. в соответствии с Письмом Минстроя России от 25.12.2019 № 

50583-ДВ/09 (И=7,37)



Благоустройство общественных территорий: площадь у магазина "Универмаг" г.Луза

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость на 4 кв. 2019 составит: 418 082 руб.

-- строительных работ: 418 082 руб.

Средства на оплату труда: 15 556 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 14 018 руб.

Наименование (объекта) стройки: Благоустройство общественных территорий: площадь у магазина "Универмаг" г.Луза

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4 


[image: image12.emf]11 20.1.01.0

8-0020

Зажим ответвительный с прокалыванием 

изоляции (СИП) Р630

0,02

100 шт.

4 460,00 89 0 0

12 ФЕР09-08-

001-01

Установка металлических столбов 

высотой до 4 м: с погружением в 

бетонное основание (для крепления 

видеокамеры)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 5,40/45,00; 90/90% ФОТ 

СП: 4,32/36,00; 85/85% ФОТ Кп1=0,85 

0,01

100 шт

4 055,86

349,61

3 473,15

323,36

40 3 35

3

35,64 0,3564

13 04.1.02.0

5-0003

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) 0,0634

м3

560,00 36 0 0

14 ООО 

"Лузателе

ком"

Трубстойка 

Баз.цена=8500/7,37=1153,32

1

шт

1 153,32 1 153 0 0

Итого ПЗ по разделу 1:

ФОТ

(зарплата основная)

(зарплата машинистов)

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1

Всего по разделу 1

15 ФЕР07-05-

007-10

Установка МАФ (применительно)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 20,15/145,70; 155/155% ФОТ 

СП: 11,05/79,90; 100/100% ФОТ 

Кп1=0,85 

0,04

100 шт

1 109,85

177,00

802,90

140,97

44 7 32

6

17,61 0,7044

05.1.08.1

4

Конструкции сборные железобетонные 4

шт.

0,00 0,00

16 прайс-

лист 

Лендстро

й

Урна мытый бетон Вес 90 кг -1шт 

Баз.цена=4500/7,37=610,58

4

шт

610,58 2 442 0 0

17 ФЕР06-01-

004-04

Устройство железобетонных ступеней

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 522,90/3 848,25; 105/105% ФОТ 

СП: 273,90/2 015,75; 65/65% ФОТ 

Кп1=0,85 

4

м3

575,82

121,64

19,42

2,69

2 304 487 78

11

12,4 49,6

04.1.02.0

5-0006

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 4,06

м3

592,76 2 406,61

08.4.03.0

3-0002

Горячекатанная арматурная сталь класса 

А500 С, диаметром 8 мм

0,092

т

6 213,48 571,64

18 ФЕР06-01-

001-01

Устройство бетонной подготовки 

(остановка)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 158,55/1 173,90; 105/105% ФОТ 

СП: 83,05/614,90; 65/65% ФОТ Кп1=0,85 

0,08

100 м3

4 144,51

1 614,60

1 624,42

281,19

331 129 130

22

180 14,4

04.1.02.0

5-0006

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 8,16

м3

592,76 4 836,92

19 ФЕР06-01-

015-10

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок(вес 1 м2 - 3,472 кг: 40 

м2*3,472=139 кг)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 19,95/144,90; 105/105% ФОТ 

СП: 10,45/75,90; 65/65% ФОТ Кп1=0,85 

0,139

т

447,48

128,79

33,09

5,42

63 18 5

1

12,64 1,75696

08.4.02.0

5-0001

Сетка сварная с ячейкой 10 из 

арматурной стали А-I и А-II 

преобладающим диаметром до 14 мм

0,09829

т

5 830,00 573,05

20 ФЕР10-01-

010-02

Установка элементов каркаса из бревен и 

пластин

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 703,28/5 186,10; 118/118% ФОТ 

СП: 321,84/2 373,30; 63/63% ФОТ 

Кп1=0,85 

3

м3

1 022,73

193,71

25,63

5,07

3 068 581 77

15

20,1 60,3

21 11.1.03.0

5-0081

Доски необрезные хвойных пород 

длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 

32-40 мм, III сорта

-0,105

м3

832,70 -87 0 0

22 11.1.02.0

5-0002

Лесоматериалы круглые хвойных пород 

для выработки пиломатериалов и 

заготовок (пластины) толщиной: 20-24 

см, II сорта

-0,99

м3

459,91 -455 0 0

23 11.1.02.0

4-0031

Лесоматериалы круглые хвойных пород 

для строительства диаметром 14-24 см, 

длиной 3-6,5 м

-2,16

м3

558,33 -1 206 0 0

24 ИП 

Богданов 

В.Г.

Остановочный павильон 3000*2000*2500 

мм 

Баз.цена=78000/7,37=10583,45

1

шт

10 583,45 10 583 0 0

25 03-01-01-

200

Перевозка грузов автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 200 км 

[(90*4)/1000+0,9092+0,75*2]

2,7692

1 т груза

60,63

0,00

0,00

0,00

168 0 0

0

0 0

26 03-01-01-

201

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км 

[246*2,7692]

681,2232

1 т груза

0,24

0,00

0,00

0,00

163 0 0

0

0 0

27 03-01-01-

030

Перевозка грузов I класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 30 км 

[(0.9092+0,75*2)*-1]

-2,4092

1 т груза

18,16

0,00

0,00

0,00

-44 0 0

0

0 0

Итого ПЗ по разделу 2:

ФОТ

(зарплата основная)

(зарплата машинистов)

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Прочее

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2

Всего по разделу 2 27 887



Раздел №3 Пандус

1 425



700



27 887



4 266



19 665



287



1 222



55



322



Раздел №2 Автобусная остановка

в базовых ценах



25 762



1 277



143



7 970



7 970



233



6 563



291



211



67



529



в базовых ценах



7 536



278


[image: image13.emf]28 ФЕР01-02-

058-02

Копание ям вручную без креплений для 

стоек и столбов без откосов глубиной до 

0,7 м, группа грунтов 2

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 30,40/222,40; 80/80% ФОТ 

СП: 14,44/105,64; 45/45% ФОТ Кп1=0,85 

0,015

100 м3

2 511,60

2 511,60

0,00

0,00

38 38 0

0

280 4,2

29 ФЕР06-01-

001-01

Устройство бетонной подготовки

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 29,40/219,45; 105/105% ФОТ 

СП: 15,40/114,95; 65/65% ФОТ Кп1=0,85 

0,015

100 м3

4 144,51

1 614,60

1 624,42

281,19

62 24 24

4

180 2,7

04.1.02.0

5-0006

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 1,53

м3

592,76 906,92

30 ФЕР09-03-

029-01

Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с 

ограждением (монтаж пандуса)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} 

[0.5+(6,82*60)/1000]

НР: 360,00/2 655,00; 90/90% ФОТ 

СП: 288,00/2 124,00; 85/85% ФОТ 

Кп1=0,85 

0,9092

т

1 133,87

349,92

695,46

90,25

1 030 318 632

82

32,37 29,4308

23.3.08.0

1-0050

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-

82) размером 60х60 мм, толщина стенки 

4 мм 60м*6,82 кг

60

м

54,24 3 254,40

08.3.12.0

4-0016

Просечно-вытяжной прокат 

горячекатаный в листах мерных размеров 

из стали С235, шириной 1000 мм, 

толщиной 4 мм

0,3936

т

8 710,61 3 428,50

08.3.08.0

2-0042

Сталь угловая равнополочная, марка 

стали 18кп, шириной полок 35-56 мм

0,14655

т

5 136,00 752,68

23.5.02.0

2-0027

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской из стали 

марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 

наружный диаметр 32 мм, толщина 

стенки 3 мм

38

м

14,64 556,32

31 ФЕР13-03-

002-04

Огрунтовка металлических поверхностей 

за один раз грунтовкой ГФ-021 К-т к 

объему 2 42,22*2=84,44 м2

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 49,50/366,30; 90/90% ФОТ 

СП: 33,00/244,20; 70/70% ФОТ Кп1=0,85 

0,8444

100 м2

277,00

65,03

9,25

0,25

234 55 8

0

5,31 4,48376

32 ФЕР13-03-

004-26

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 30,60/225,90; 90/90% ФОТ 

СП: 20,40/150,60; 70/70% ФОТ Кп1=0,85 

0,8444

100 м2

327,26

39,95

6,04

0,25

277 34 5

0

3,83 3,23405

Итого ПЗ по разделу 3:

ФОТ

(зарплата основная)

(зарплата машинистов)

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3

Всего по разделу 3

Итого ПЗ по смете, в т.ч:

[Ивсего=7.37]

Зарплата рабочих

Зарплата машинистов

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Накладные расходы

"Раздел 1"Линии электропередачи

105/105% ФОТ

"Раздел 1"Строительные металлические 

конструкции

90/90% ФОТ

"Раздел 2"Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в строительстве жилищно-

гражданском

155/155% ФОТ

"Раздел 2"Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции в строительстве 

промышленном

105/105% ФОТ

"Раздел 2"Деревянные конструкции

118/118% ФОТ

"Раздел 3"Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

80/80% ФОТ

"Раздел 3"Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции в строительстве 

промышленном

105/105% ФОТ

"Раздел 3"Строительные металлические 

конструкции

90/90% ФОТ

"Раздел 3"Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии

90/90% ФОТ

Сметная прибыль

"Раздел 1"Линии электропередачи

60/60% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 1"Строительные металлические 

конструкции

85/85% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 2"Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в строительстве жилищно-

гражданском

100/100% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 2"Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции в строительстве 

промышленном

65/65% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 2"Деревянные конструкции

63/63% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 3"Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

45/45% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 3"Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции в строительстве 

промышленном

65/65% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 3"Строительные металлические 

конструкции

85/85% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 3"Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии

70/70% ФОТ Кп1=0.85

Итого по смете

НДС 20%

Всего по смете

43 838 323 112

47 269 348 402



69 680

47 269 418 082

15 115

288 2 124

53 395

322 2 373

14 106

4 36

11 80

367 2 707

80 592

1 215 8 956

139 1 021

30 222

29 219

360 2 655

701 5 167

703 5 186

286 2 101

5 45

20 146

5 002 36 875

35 127 258 899

2 216 16 334

1 902 14 018

208 1 538

1 520 11 199

11 411



43 838 323 112

500



371



11 411



669



503



8 899



555



469



86



в базовых ценах в текущих ценах

10 540


[image: image14.emf]всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  ФЕРм10-

10-001-02

Камеры видеонаблюдения на 

кронштейне

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 250,40/1 845,60; 80/80% ФОТ 

СП: 187,80/1 384,20; 60/60% ФОТ 

8

шт

39,80

39,12

0,00

0,00

318 313 0

0

3,11 24,88

2  ООО 

"Лузателе

ком"

DH-IPC-HFW2431SP-S-0360B (Dahua) - 

Видеокамера IP уличная 

цилиндрическая 4Мп 1/3” 

CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительнос

ть 0.03 лк@F1.5 сжатие: 

H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.

264H/MJPEG,2 потока. Разрешение и 

скорость трансляции видео 

4Мп(2560*1440)@25к/с,объектив 

3.6мм (возможна замена) 

Видеоаналитика: пересечение 

линии/вторжение в область. 

Дальность ИК-подсветки 30м,IP67, 

поддержка карты памяти Micro SD 128 

ГБ,DC12V/PoE Материал корпуса: 

металл

Баз.цена=7900/7,37=1071,91

8

шт

1 071,91 8 575 0 0

3  ФЕРм10-

10-001-01

Камеры видеонаблюдения: 

фиксированные (прим)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 27,20/198,40; 80/80% ФОТ 

СП: 20,40/148,80; 60/60% ФОТ 

1

шт

34,17

33,59

0,00

0,00

35 34 0

0

2,67 2,67

4  ООО 

"ЛузаТеле

ком"

HDD 4Tb SATA-III SkyHawk, кэш память 

- 64 Мб, серия для систем 

видеонаблюдения. 

Баз.цена=8900/7,37=1207,60

1

шт

1 207,60 1 208 0 0

5  ООО 

"ЛузаТеле

ком"

DHI-NVR2108-4KS2 (Dahua) - 

Видеорегистратор IP 8-ми канальный 

4K;

Входящий поток на запись: до 

80Мбит/с; Поддерживаемые форматы 

сжатия: H.265/H.264; Запись : 

разрешение до 8Мп; HDD: 1 SATA3 до 

6Тб; декодирование: 4кн х 1080Р/1кн 

х 8Мп; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; 

Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; 

Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной 

связи; Easy4IP,ONVIF; Поддержка: iOS, 

Android, Windows Phone; Питание: DC 

12В/ 3Вт 

Баз.цена=10400/7,37=1411,13

1

шт

1 411,13 1 411 0 0

6  ФЕР01-02-

057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов 2 (под витую 

пару, глубина залегания 1м)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} 

[(95*0,5*1)/100]

НР: 524,80/3 868,80; 80/80% ФОТ 

СП: 249,28/1 837,68; 45/45% ФОТ 

Кп1=0,85 

0,475

100 м3

1 381,38

1 381,38

0,00

0,00

656 656 0

0

154 73,15

7  ФЕР34-02-

003-01

Устройство трубопроводов из 

полиэтиленовых труб до 2 отверстий

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 492,00/3 624,00; 100/100% ФОТ 

СП: 270,60/1 993,20; 65/65% ФОТ 

Кп1=0,85 

0,38

км

32 

891,98

1 293,96

0,00

0,00

12 499 492 0

0

133 50,54

8  507-0546 Трубы полиэтиленовые низкого 

давления (ПНД) с наружным 

диаметром 110 мм

-380

м

28,20 -10 716 0 0

9  ООО 

"Лузателе

ком"

Труба гофрированная ПНД 25 мм с 

протяжкой тяжелая 

Баз.цена=39/7,37=5,29

380

м

5,29 2 010 0 0

10 ФЕРм08-

02-412-01

Затягивание провода в проложенные 

трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в 

общей оплетке, суммарное сечение до 

2,5 мм2

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 278,35/2 052,00; 95/95% ФОТ 

СП: 190,45/1 404,00; 65/65% ФОТ 

6

100 м

61,63

48,54

1,82

0,30

370 291 11

2

4,49 26,94

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на IV кв. 2019 Письмом Минстроя России от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09 

(И=7,37)

Благоустройство общественных территорий: парк 60-летия г.Луза

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость на 4 кв.2019 составит : 378 991 руб.

Наименование (объекта) стройки:Благоустройство общественных территорий: парк 60-летия г.Луза

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6



№ 

пп

Обоснова

ние

Наименование работ и затрат Кол-во

Цена единицы Общая стоимость

Затраты труда 

рабочих,чел-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

всего

оплаты 

труда

на 

единицу

всего

Раздел №1 Видеонаблюдение

Базовая стоимость на 01.01.2000г. (без НДС) составит 42 853 руб.

-строительных работ: 39 854 руб.

-- монтажных работ: 2 999 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 19 508 руб.

-- оплата труда машинистов: 369 руб.

Трудозатраты: 268,75 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 265,26 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 3,49 чел.-ч

-- строительных работ: 352 469 руб.

-- монтажных работ: 26 522 руб.

Средства на оплату труда: 19 877 руб.


[image: image15.emf]11 ООО 

"Лузателе

ком"

Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e 

внешняя Cu Standard (FTP 4x2x0,48 5e 

Out/Cu)305 м-подземная прокладка, 

Баз.цена=29/7,37=3,93

500

м

3,93 1 965 0 0

12 ООО 

"Лузателе

ком"

ВВГ нг (А)- LS 3*2.5 кабель

Баз.цена=62/7,37=8,41

100

м

8,41 841 0 0

13 ФЕР01-02-

061-01

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 1

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 290,40/2 137,60; 80/80% ФОТ 

СП: 137,94/1 015,36; 45/45% ФОТ 

Кп1=0,85 

0,475

100 м3

763,31

763,31

0,00

0,00

363 363 0

0

88,5 42,0375

14 ФЕРм10-

01-053-01

Прокладка кабеля или провода 

питания на провододержателях 

сечением 6 мм2

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 101,60/752,80; 80/80% ФОТ 

СП: 76,20/564,60; 60/60% ФОТ 

0,9

100 м

184,46

136,08

44,84

5,67

165 122 40

5

12,3 11,07

15 21.2.03.0

8-0012

Шнуры на напряжение до 380 В с 

параллельными жилами, с изоляцией и 

оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 2х0,75

0,09

1000 м

2 106,90 190 0 0

16 ФЕРм10-

08-003-06

Устройство оптико-

(фото)электрическое,: блок питания и 

контроля

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 109,60/808,80; 80/80% ФОТ 

СП: 82,20/606,60; 60/60% ФОТ 

2

шт

75,69

68,56

0,00

0,00

151 137 0

0

5,76 11,52

17 ООО 

"Лузателе

ком"

TFortis PSW-1-4 - Уличный сетевой 5-ти 

канальный РоЕ коммутатор; 10/100Base-

Tx; 4 порта RJ-45 с РоЕ мощностью по 

15.4 Вт на порт (IEEE 802.3af), 1 порт 

RJ-45 без РоЕ; IP66; 187...246 АС, 120 

Вт; -45...+40°C; 240х160х90 мм.

Баз.цена=4960/7,37=673,0

2

шт

673,00 1 346 0 0

18 ООО 

"Лузателе

ком"

RJ-45 8p-8c джек-штекер

Баз.цена=9/7,37=1,22

20

шт

1,22 24 0 0

19 ООО 

"Лузателе

ком"

Коробка распределительная 85х85х40 

IP54 (TYCO)

Баз.цена=55/7,37=7,46

1

шт

7,46 7 0 0

20 ФЕР09-08-

001-01

Установка металлических столбов 

высотой до 4 м: с погружением в 

бетонное основание

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 11,70/90,00; 90/90% ФОТ 

СП: 9,36/72,00; 85/85% ФОТ 

Кп1=0,85 

0,02

100 шт

4 055,86

349,61

3 473,15

323,36

81 7 69

6

35,64 0,7128

21 04.1.02.0

5-0006

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 0,1268

м3

592,76 75 0 0

22 ООО 

"Лузателе

ком"

Трубстойка 

Баз.цена=8500/7,37=1153,32

2

шт

1 153,32 2 307 0 0

23 ООО 

"Лузателе

ком"

Труба сталь

Баз.цена=120/7,37=16,28

4

м

16,28 65 0 0

24 ООО 

"Лузателе

ком"

Хомут 200*2,5 мм нейлон черный

Баз.цена=150/7,37=20,35

1

100шт

20,35 20 0 0

25 ФЕРм08-

03-573-04

Шкаф (пульт) управления навесной, 

высота, ширина и глубина до 

600х600х350 мм

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 30,40/221,35; 95/95% ФОТ 

СП: 20,80/151,45; 65/65% ФОТ 

1

шт

69,29

27,04

39,25

4,57

69 27 39

5

2,37 2,37


[image: image16.emf]26 ООО 

Лузателек

ом

ЩМП-2-0 IP 66 500*400*220

Баз.цена=5460/7,37=740,84

1

шт

740,84 741 0 0

27 ООО 

Лузателек

ом

Мини-обогреватель 30 Вт IP 20

Баз.цена=1590/7,37=215,74

1

шт

215,74 216 0 0

28 ООО 

Лузателек

ом

Термостат от 0 до 160 C NC IEK

Баз.цена=490/7,37=66.48

1

шт

66,48 66 0 0

29 20.2.08.0

1-0002

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 

длиной 300 мм

0,01

100 шт.

435,00 4 0 0

30 ФЕРм08-

03-591-08

Розетка штепсельная неутопленного 

типа при открытой проводке

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 3,80/27,55; 95/95% ФОТ 

СП: 2,60/18,85; 65/65% ФОТ 

0,01

100 шт

505,46

394,27

4,77

0,74

5 4 0

0

34,56 0,3456

31 20.4.03.0

7-0012

Розетка 250В/16А, IP44 для наружного 

монтажа с заземляющими контактами и 

с защитной шторкой

0,01

100 шт.

833,00 8 0 0

32 ФЕРм08-

03-575-01

Прибор или аппарат

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 12,35/89,30; 95/95% ФОТ 

СП: 8,45/61,10; 65/65% ФОТ 

1

шт

13,18

12,78

0,00

0,00

13 13 0

0

1,12 1,12

33 ООО 

Лузателек

ом

Автомат 2Р 6а С ВА47-29 4,5 кА

Баз.цена=299/7,37=40,57

1

шт

40,57 41 0 0

34 ФЕРм10-

06-037-08

Ящик для трубных проводок 

протяжной или коробка, размер: до 

200х200 мм (Масса: 0,0035 т)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 11,00/79,00; 100/100% ФОТ 

СП: 7,15/51,35; 65/65% ФОТ 

1

шт

12,30

10,70

0,27

0,00

12 11 0

0

1,09 1,09

35 62.1.02.0

3-0001

Боксы модульные для автоматических 

выключателей наружной установки 

КМПн 1/2

1

10 шт.

66,00 66 0 0

Итого ПЗ по разделу 1:

ФОТ

(зарплата основная)

(зарплата машинистов)

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1

Всего по разделу 1

2 488



2 470



18



в базовых ценах



25 207



2 144



1 263



28 614



159



12 108



10 470



28 614



Раздел №2 Освещение


[image: image17.emf]36 ФЕР09-03-

040-01

Демонтаж: Монтаж защитных 

ограждений оборудования

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15);

МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; 

Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; 

Квэм=0.7)}

НР: 100,80/739,80; 90/90% ФОТ 

СП: 80,64/591,84; 85/85% ФОТ 

Кп1=0,85 

0,165

т

712,41

672,51

39,90

3,08

118 111 7

1

66,003 10,8905

37 ФЕР09-08-

001-01

Установка металлических столбов 

высотой до 4 м: с погружением в 

бетонное основание

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 18,00/133,20; 90/90% ФОТ 

СП: 14,40/106,56; 85/85% ФОТ 

Кп1=0,85 

0,03

100 шт

4 055,86

349,61

3 473,15

323,36

121 10 104

10

35,64 1,0692

04.1.02.0

5-0006

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 0,1902

м3

592,76 112,74

38 ФЕР06-01-

015-09

Установка закладных деталей весом: 

более 20 кг

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} 

[0,022*3]

НР: 15,75/119,70; 105/105% ФОТ 

СП: 8,25/62,70; 65/65% ФОТ 

Кп1=0,85 

0,066

т

258,66

227,39

31,27

5,14

17 15 2

0

21,8 1,4388

39ФЕРм08-

02-369-04

Светильник, устанавливаемый вне 

зданий "Шар венчающий"

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 52,25/387,60; 95/95% ФОТ 

СП: 35,75/265,20; 65/65% ФОТ 

3

шт

117,42

12,32

55,72

6,16

352 37 167

18

1,02 3,06

40Арт 

фонарь

Чугунный фонарь A.0-4

Н=3750мм 

Баз.цена=31500/1,2/7,37=3561,74

3

шт

3 561,74 10 685 0 0

4103-01-01-

200

Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние до 200 км

0,135

1 т груза

64,94

0,00

0,00

0,00

9 0 0

0

0 0

4203-01-01-

201

Свыше 200 км добавлять на каждый 

последующий 1 км 

[0,135*1261]

170,235

1 т груза

0,26

0,00

0,00

0,00

44 0 0

0

0 0

43ФЕР07-05-

007-10

Установка скамеек, урн (прим)

{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}

НР: 10,85/62,04; 155/132% ФОТ 

СП: 5,95/31,96; 100/80% ФОТ 

Кп1=0,85 

0,02

100 шт

1 109,85

177,00

802,90

140,97

23 4 16

3

17,61 0,3522

44прайс-

лист 

Лендстро

й

Скамейка куб мытый бетон Вес 200 кг -

1 шт Баз.цена=8900/7,37=1207.60

2

шт

1 207,60 2 415 0 0


[image: image18.emf]Итого ПЗ по разделу 2:

ФОТ

(зарплата основная)

(зарплата машинистов)

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Прочее

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2

Всего по разделу 2

Итого ПЗ по смете, в т.ч:

[Ивсего=7.37]

Зарплата рабочих

Зарплата машинистов

Эксплуатация машин

Материалы

Основные материалы

Прочее

Накладные расходы

"Раздел 1"Монтаж оборудования

80/80% ФОТ

"Раздел 1"Земляные работы, выполняемые 

ручным способом

80/80% ФОТ

"Раздел 1"Сооружения связи, радиовещания и 

телевидения прокладка и монтаж 

сетей связи

100/100% ФОТ

"Раздел 1"Электромонтажные работы на других 

объектах

95/95% ФОТ

"Раздел 1"Строительные металлические 

конструкции

90/90% ФОТ

"Раздел 2"Строительные металлические 

конструкции

90/90% ФОТ

"Раздел 2"Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

строительстве промышленном

105/105% ФОТ

"Раздел 2"Электромонтажные работы на других 

объектах

95/95% ФОТ

"Раздел 2"Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в строительстве жилищно-

гражданском

155/132% ФОТ

Сметная прибыль

"Раздел 1"Монтаж оборудования

60/60% ФОТ

"Раздел 1"Земляные работы, выполняемые 

ручным способом

45/45% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 1"Сооружения связи, радиовещания и 

телевидения прокладка и монтаж 

сетей связи

65/65% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 1"Электромонтажные работы на других 

объектах

65/65% ФОТ

"Раздел 1"Строительные металлические 

конструкции

85/85% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 1"Сооружения связи, радиовещания и 

телевидения прокладка и монтаж 

сетей связи

65/65% ФОТ

"Раздел 2"Строительные металлические 

конструкции

85/85% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 2"Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции в 

строительстве промышленном

65/65% ФОТ Кп1=0.85

"Раздел 2"Электромонтажные работы на других 

объектах

65/65% ФОТ

"Раздел 2"Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в строительстве жилищно-

гражданском

100/80% ФОТ Кп1=0.85

Итого по смете

НДС 20 %

Всего по смете



в базовых ценах в текущих ценах



209

177

32

13 897



53

198

145

296

158

13 213

53 391

455 3 353

12 266 90 400

23 683 174 544



14 240

14 240

39 104 288 196

2 647 19 508

50 369

39 104 288 196

1 408 10 377

367 2 704

387 2 853

52 383

11 81

7 51

95 698

271 1 993

222 1 635

9 72

42 853 378 991

6 32

42 853 315 826



63 165

8 63

36 265

16 118

119 877

503 3 707

325 2 395

12 88

2 341 17 253

489 3 604

814 5 999


