МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0340200003319003691-001
на выполнение работ 
Благоустройство общественной территории: дер. Соколино, ул. Кирпичная;

Благоустройство общественной территории:
Детская спортивно-игровая площадка г. Луза, ул. О.Кошевого,12.
ИКЗ: 193431600972043160100100090094299244
г. Луза                                                   



                                            07 мая  2019г.

Муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства», далее именуемая «Заказчик», в лице директора Бутусовой Екатерины Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Лузский производственный комплекс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Волокитиной Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с протоколом  рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0340200003319003691 от 26.04.2019 заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
Благоустройство общественной территории: дер. Соколино, ул. Кирпичная;

Благоустройство общественной территории: Детская спортивно-игровая площадка г. Луза, ул. О.Кошевого,12.
- (далее работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение №2) и сдать их в законченном виде, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются Подрядчиком до 15.08.2019 г. с момента заключения контракта. 

1.3. Место выполнения работ: дер. Соколино, ул. Кирпичная; г. Луза, ул. О.Кошевого,12.
1.4. Условия выполнения работ:

- соблюдение условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ;

- соблюдение правил пожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ;

- по окончании и в процессе работ Подрядчик осуществляет уборку, погрузку и вывоз строительного мусора.  

1.5. Работа считается принятой после подписания акта выполненных работ (по форме КС-2) Заказчиком.

2. Обязанности и права сторон.
2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Выполнить все работы согласно Технического задания (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение №2) в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать работу представителю Заказчика с оформлением акта выполненных работ (по форме КС-2). 

2.1.2. Обеспечить выполнение качество и результат работ в соответствии с требованиями ГК Российской Федерации, ГОСТ, ТУ, СНиП СанПиН, другим нормативным и правовым актам, действующим в Российской Федерации.

2.1.3. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе выполнения работ и в течение гарантийного срока. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки.

2.1.4. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

2.1.5. Содержать место выполнения работ свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

2.1.6. В случае ненадлежащего качества используемых дорожно-строительных материалов несоответствия применяемых материалов установленным в контракте требованиям обеспечить их замену.

2.1.7. Вывезти мусор до подписания акта выполненных работ.

2.1.8. Назначить в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

2.1.9. В случае привлечения Заказчиком к приемке выполненных работ эксперта (экспертной организации) в соответствии с пунктом 2.5.4. Контракта Подрядчик обязан предоставить по требованию эксперта (экспертной организации) дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы.

2.1.10. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

2.1.11. Обеспечивать надлежащее обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.1.12. Использовать строительные материалы, комплектующие и устанавливаемое оборудование, соответствующие требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации. Используемые строительные материалы, комплектующие и устанавливаемое оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность.

2.1.13. Обеспечить за свой счет точку подключения электроэнергии и иных энергетических ресурсов, необходимых при выполнении работ. 

2.1.14. Произвести самостоятельно все необходимые согласования, в том числе земляных работ.

2.2. Права Подрядчика:
2.2.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения настоящего Контракта. 

2.3.2. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

2.2.3. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.
2.4. Обязанности Заказчика: 


2.4.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ.

2.4.2. Принять выполненные Подрядчиком работы после письменного извещения Подрядчиком об окончании работы. При обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.4.3. Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.5. Права Заказчика:

2.5.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, не вмешиваясь в его деятельность, давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению задания.

2.5.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки.

2.5.3. Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанную с выполнением контракта.  

2.5.4. Привлекать к приемке выполненных работ для оценки их соответствия условиям Контракта эксперта (экспертную организацию).

2.5.5.  Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

2.5.6. При исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3. Цена контракта и порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта составляет 830 654 (восемьсот тридцать тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля) 00 копеек.
3.2. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.

3.3. Цена Контракта включает все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету Контракта, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение дорожно-строительных материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на используемое оборудование и инструмент, затраты на уборку, погрузку и вывоз мусора, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Если в процессе исполнения Контракта изменяется режим налогообложения Подрядчика, то перераспределяется НДС внутри цены Контракта, размер которого не влияет на общее значение цены Контракта.
Сумма, подлежащая оплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Оплата будет производиться из бюджета муниципального образования – Лузское городское поселение за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств местного бюджета, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми в установленном порядке главным распорядителем бюджетных средств на соответствующий финансовый год.
3.4.  Оплата за выполнение всего объёма работ производится в безналичной форме расчета в течение 15 рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания акта выполненных работ (по форме КС-2) на основании счёта (счета-фактуры),  справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3).
4. Выполнение работ.

4.1. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 
4.2. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

4.2.1. Контроль за соответствием работ требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

4.2.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической документации;

4.2.3. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта выполненных работ (по форме КС-2).

4.3. С целью выполнения функций, указанных в пункте 4.3 Контракта, представитель Заказчика имеет право:

4.3.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;

4.3.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

4.4. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Контракт или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Контракта.

4.5. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

4.6. Все действия во исполнение настоящего Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде. 

4.7. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

4.8. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ. 

4.9. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний.

5. Порядок сдачи приемки работ.

5.1. Прием результата выполненных работ производится в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение №2) Заказчиком или его уполномоченным представителем и Подрядчиком.

5.2. При завершении работ Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика (его уполномоченного представителя) о выполнении работ и представить в течение 2 рабочих дней со дня окончания работ Заказчику акт выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3). 
5.3. При приемке выполненных работ Заказчик для оценки их соответствия условиям Контракта вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). 

5.4. Заказчик,  в течение 5 рабочих дней  со дня получения акта выполненных работ (по форме КС-2) обязан подписать акт выполненных работ (по форме КС-2) при надлежащем исполнении обязанностей Подрядчика), либо при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику.

5.5. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик может учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы, в том числе предложения экспертов (экспертных организаций), привлеченных для ее проведения.

5.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

5.7. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты за свой счет в сроки, указанные в акте. 

5.8. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ. 

5.9. При сдаче выполненных работ Заказчику передаются комплект исполнительной документации, подтверждающий происхождение, безопасность и качество применяемых строительных материалов, комплектующих, конструктивных элементов, конструкций, устанавливаемого оборудования.
5.10. В соответствии с положениями ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подписанный Заказчиком акт о приемки выполненных работ (по форме КС-2) является подтверждением проведенной экспертизы выполненных Подрядчиком работ.

6. Качество работ.

6.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям ГК Российской Федерации, ГОСТ, ТУ, СНиП СанПиН, другим нормативным и правовым актам, действующим в Российской Федерации. 

6.2. Используемые дорожно-строительные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации. Используемые дорожно-строительные материалы должны быть новыми (не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность.
6.3. Используемые строительные материалы, комплектующие, игровые конструкции должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством. Игровые конструкции должны соответствовать общим требованиям безопасности и мерам защиты по ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52299-2013. Используемые строительные материалы, комплектующие, игровые конструкции должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность.

6.4. Гарантийный срок на качество выполненных работ устанавливается 3 (три) года. 
6.5. При обнаружении дефектов Заказчик письменно извещает об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения. Представители сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Максимальный срок устранения дефектов не должен превышать 20 дней.  

6.6. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с возможностью привлечения независимых экспертов, все расходы по оплате работ которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

6.7. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика. 

6.8. Подрядчик обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах цены контракта.

7.Обеспечение исполнения контракта

7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется до заключения Контракта предоставить Заказчику банковскую гарантию или передать Заказчику платежное поручение с отметкой  банка  о внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 7.2  настоящего Контракта  (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта). 
 7.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется в сумме  41532, 70рублей.

7.3. Подрядчик самостоятельно выбирает способ обеспечения Контракта из нижеперечисленных: 

1) Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

     
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 7.2 настоящего Контракта. 

Банковская гарантия в том числе должна содержать:

-
отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

-
обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Подрядчик, в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию, обязан предоставить новое (надлежащее) обеспечение исполнения контракта.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2) Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, осуществляется Подрядчиком посредством перечисления денежных средств, в размере, установленном в пункте 7.2 настоящего Контракта, на следующие реквизиты:

Получатель:  Получатель: УФК по Кировской области  (ОФК 14, МКУ «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства», 05403D04690)

Банк: Отделение Киров г.Киров

БИК 043304001 

р/с 40302810433043000108 л/счет 05403D04690
ИНН 4316009720   КПП 431601001

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением в электронном виде, на бумажном носителе с отметкой банка об оплате.



Денежные средства возвращаются Подрядчику  при условии надлежащего исполнения последним всех своих обязательств по настоящему Контракту и с учетом окончания установленного настоящим Контрактом срока выполнения работ, в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения Контракта, предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется. 

8. Ответственность сторон. Риски.

8.1. Подрядчик применяет материалы, соответствующие государственным стандартам и техническим условиям, и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8.3. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила) 

8.4. Ответственность подрядчика
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

Сумма штрафа составляет 24 919,62 рублей.

8.4.2.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Сумма штрафа составляет 83 065,40 рублей.

8.4.3.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Сумма штрафа составляет 1000 рублей.

8.4.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5. Ответственность Заказчика

8.5.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Сумма штрафа составляет 1000 рублей.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.2. Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной Контрактом, без согласия Подрядчика, по своему выбору удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Контракту и (или) из денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта. 

8.5.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.

8.5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.5.5. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

9. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 15 августа 2019 года.
9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Заказчик имеет право.

9.3.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае: 

9.3.1.1. Выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

9.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Контракта, разрешаются в претензионном порядке.

9.5. Претензия (требование) оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии (требовании) указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения допущенных нарушений.

9.6. Срок рассмотрения претензии (требования) не может превышать 7 календарных дней с момента получения.

9.7. В случае невозможности разрешения разногласий спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда Кировской области.

9.8. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью после их подписания уполномоченными представителями сторон.

9.10. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.
10. Дополнительные условия

10.1. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 7-дневный срок после их осуществления и подписать дополнительное соглашение. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями контракта.

10.2. По всем вопросам, не урегулированным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения:


Приложение №1 – Аукционное задание

Приложение №2 – Локальные  сметные расчеты
11. Реквизиты и подписи сторон
	Заказчик: 

Муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственно-дорожного обеспечения и благоустройства»

ИНН 4316009720  КПП 431601001

613980, Кировская область, г. Луза, ул. Ленина, 33, оф. 18

 л/с 03977160122  л/с 03977160124
УФК по Кировской области (Управление финансами Лузского района Кировской области)

л/с 03977160122, л/с 03977160124 

р/с 40204810422020001284 в Отделение Киров г. Киров 

БИК 043304001

ОКТМО 33622101

Тел./факс: 8-9229056186; 883346-5-12-31
_________________ (Е.В. Бутусова)

МП
Подрядчик:   

Общество с ограниченной ответственностью «Лузский производственный комплекс»

ИНН 4316008846 КПП 431601001

613980, Кировская область,  г. Луза, ул. Ленина, д. 47

р/с 40702810627000006075

Кировское отделение № 8612 ПАО Сбербанк

БИК 043304609

к/с 30101810500000000609

__________________ (Т.Н. Волокитина)
МП
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	Приложение № 1

к  муниципальному контракту

от 07.05.2019 г.
 № 0340200003319003691-001


Техническое задание
	№ п/п
	Наименование товара, товарный знак (при наличии)
	Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)  
	Конкретные показатели 

товара
	Наименование страны происхождения товара

	Благоустройство общественной территории:  дер. Соколино, ул. Кирпичная

	1.
	Песок
	Природный
	средний
	Россия


	2.
	Бетон тяжелый
	Класс В 7,5 
	М-100
	Россия


	3.
	Карусель «Кувшинка»
	диаметр

высота

Конструкции изготовлены из металлической трубы различного диаметра. Металлические конструкции имеют двойную порошковую окраску.

Сиденья изготовлены пищевого полиэтилена низкого давления с применением современных красителей.

Карусели имеют платформу, залитую ударогасящим слоем резины. На каруселях механизм вращения, состоящий из – металлического корпуса и вала с посаженными на него подшипниками.
	1500 мм

850  мм

наличие
	Россия

	4.
	Качалка на пружине «Лошадка»
	длина

ширина

высота
Влагостойкая ламинированная ФСФ фанера; покрытые порошковыми красками металлические элементы; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений; двухкомпонентная краска для деревянных элементов; пластиковые эргономичные ручки
	820 мм

260 мм

950  мм

наличие
	Россия

	5.
	Игровой комплекс 
	длина

ширина

высота общая

Влагостойкая ламинированная ФСФ фанера; клееный брус 100мм х 100 мм; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений; двухкомпонентная краска для деревянных элементов; оцинкованные цепи; сиденье резиновое со спинкой
	7300 мм

5300 мм

2300  мм

наличие
	Россия

	6.
	Тренажер двойной «Лыжи»
	длина

ширина 

высота

Цельнометаллические стальные балки; листовая сталь; шариковые подшипники закрытого типа; пластиковые заглушки; порошковая краска на полиэфирной основе; атмосферостойкий полиэтилен
	1400 мм

535 мм

1600  мм

наличие
	Россия

	Благоустройство общественной территории: Детская спортивно – игровая площадка г. Луза,  ул. О.Кошевого,12

	7.
	Бетон тяжелый
	Класс В 7,5 
	М-100
	Россия

	8.
	Качели на цепочках двойные 


	длина

ширина

высота

Качели представляют разборную конструкцию, изготовленную из металлической балки с качающимся элементами, на четырех опорах. Для плавного и бесшумного качания предусмотрены  подшипниковые элементы.  Опоры качелей изготовлены из трубы ВГП диметром 32мм. Верхняя перекладина качелей изготовлена из трубы 60мм х60мм х3 мм. Качели имеют цепные подвесы 6 мм в диаметре. 
Сиденье качелей резиновое со спинкой - 2 шт. изготовлено из:
•         Резинового сиденья со  встроенным металлическим каркасом
•         Спинки (1шт) из из ФСФ фанеры в форме подковы, толщиной  15 мм 
•         Декора(2шт) , из ФСФ фанеры, толщиной  15мм 
 - Конструкция собирается шпильками, через дистанционные металлические стойки (4шт) окрашенные полимерным порошковым покрытием, через позиционные отверстия, для надежности конструкции и безопасности эксплуатации. Спинка фиксируется рымгайками  для последующего зацепа к подвесу. 
Металлические элементы качелей  окрашены полимерным порошковым покрытием, а деревянные - двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов. Болтовые соединения оцинкованы и оснащены заглушками. Опорные стойки качелей  заглубляются в грунт на 750мм и бетонируются.  
	3550 мм

1400 мм

2100  мм

наличие
	Россия

	9.
	Игровой комплекс
	длина

ширина

высота

Влагостойкая ламинированная ФСФ фанера; влагостойкая ФСФ фанера; клееный брус 100 мм х 100 мм; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений; двухкомпонентная краска для деревянных элементов; пластиковые эргономичные ручки; пластиковые развивающие элементы (счеты); канат из полипропилена.
	5000 мм

4200 мм

3300  мм

наличие


	Россия


Приложение № 2
к  муниципальному контракту

от  07.05.2019 г.

 № 0340200003319003691-001
Локальный сметный расчет
	Наименование (объекта) стройки:

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

	

	Благоустройство общественной территории: дер.Соколино, ул.Кирпичная

	Основание: дефектная ведомость

	Базовая стоимость на 01.01.2001г. (без НДС) составит 46 532 руб.

	-строительных работ: 46 532 руб.

	Сметная стоимость на IV кв. .2018г. с индексацией на 2019 г.с применением индекса дефлятора составит: 422 724 руб.

	-- строительных работ: 422 724 руб.

	Средства на оплату труда: 3 559 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 2 730 руб.

	-- оплата труда машинистов: 829 руб.

	Трудозатраты: 46,78 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 38,63 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 8,15 чел.-ч

	Смета составлена в базовых ценах на 01.01.2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на IV кв.2018 г. в соответствии с Приложением 1 к письму Минстроя России от15.П.2018№45824-ДВ/09 

	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр. тр. раб.,чел-ч, не зан. обслуж. машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	материалов
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	материалов
	на единицу

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 Детская спортивно-игровая площадка д.Соколино

	1 
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,4918
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2 452,46
143,54
	2 291,42
193,61
	17,50
	1 207
	71
	1 127
95
	9
	15,72
7,7311

	2 
	Прайс Вятавтодор
	Песок природный для строительных: работ средний, карьер 'Дорожный' Лузский район Баз.цена=113,61/7,21=15,75 
[49,18*1,1]
	54,098
м3
	15,75
	 
	15,75
	852
	 
	 
	852
	 

	3 
	03-21-01-010
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км
{ (К Кпз=1.05)} 
[54,1*1,5]
	81,15
1 т груза
	11,81
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	958
	0
	0
0
	0
	0
0

	4 
	ТЕР27-09-001-08
	Устройство металлических пешеходных ограждений (ограждение в наличии у заказчика)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,11
100 м
	1 351,65
462,55
	100,06
0,00
	789,04
	149
	51
	11
0
	87
	48,46
5,3306

	 
	401-9010
	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований
	0,4488
м3
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	5 
	401-0003тссц
	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
	0,4488
м3
	556,00
	 
	556,00
	250
	 
	 
	250
	 

	6 
	ТЕРр62-35-5
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений пешеходных
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,0525
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1 138,79
469,79
	0,86
0,00
	668,14
	60
	25
	0
0
	35
	51
2,6775

	7 
	ТЕР01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,015
100 м3 грунта
	2 489,06
2 489,06
	0,00
0,00
	0,00
	37
	37
	0
0
	0
	280
4,2

	8 
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,015
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	5 751,64
1 600,11
	1 935,83
264,75
	2 215,70
	86
	24
	29
4
	33
	180
2,7

	9 
	401-0003тссц
	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
	1,53
м3
	556,00
	 
	556,00
	851
	 
	 
	851
	 

	10 
	ТЕР09-03-039-05
	Монтаж МАФ (прим.)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,825
1 т конструкций
	985,67
207,49
	258,32
19,03
	519,86
	813
	171
	213
16
	429
	19,38
15,9885

	11 
	Прайс Фабрика детства
	Карусель "Кувшинка"КАР-1.10 Вес 78 кг Баз.цена=39700/7,21=5506,24 Вес 85 кг
	1
шт
	5 506,24
	 
	5 506,24
	5 506
	 
	 
	5 506
	 

	12 
	Прайс Фабрика детства
	Качалка на пружине "Лошадка" КА-1,11 Баз.цена=14515/7,21=2013,18 Вес 40 кг
	1
шт
	2 013,18
	 
	2 013,18
	2 013
	 
	 
	2 013
	 

	13 
	Прайс Фабрика детства
	ИКС-БИО-1.3 Игровой комплекс Вес 580 кг Баз.цена=191207/7,21=26519,69 Вес 580 кг
	1
шт
	26 519,69
	 
	26 519,69
	26 520
	 
	 
	26 520
	 

	14 
	Прайс Фабрика детства
	ТР-2.02 Тренажер двойной "Лыжи" Вес 120 кг Баз.цена=44790/7,21=6212,21
	1
шт
	6 212,21
	 
	6 212,21
	6 212
	 
	 
	6 212
	 

	15 
	03-01-01-200
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км
{ (К Кпз=1.05)}
	0,825
1 т груза
	68,19
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	56
	0
	0
0
	0
	0
0

	16 
	03-01-01-201
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км
{ (К Кпз=1.05)}
	202,95
1 т груза
	0,27
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	55
	0
	0
0
	0
	0
0

	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	45 625
	328 956
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	494
	3 559
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	379
	2 730
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	115
	829
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1 380
	9 950
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	593
	4 273
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	42 204
	304 287
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Прочее
	 
	 
	 
	1 069
	7 716
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	555
	4 001
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	412
	2 377
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	46 592
	335 334
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	46 592
	335 334
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	45 625
	328 956
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Приложением 1 к письму Минстроя России от15.П.2018№45824-ДВ/09 [Ивсего=7.21-прочие объекты]
	 
	 
	 
	45 625
	328 956
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	379
	2 730
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	115
	829
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1 380
	9 950
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	593
	4 273
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	42 204
	304 287
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	555
	4 001
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Автомобильные дороги
142/142% ФОТ
	 
	 
	 
	308
	2 219
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Малярные работы
80/80% ФОТ
	 
	 
	 
	20
	142
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
80/80% ФОТ
	 
	 
	 
	30
	215
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
105/105% ФОТ
	 
	 
	 
	29
	212
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Строительные металлические конструкции
90/90% ФОТ
	 
	 
	 
	168
	1 212
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	352
	2 538
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Автомобильные дороги
95/95% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	176
	1 266
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Малярные работы
50/50% ФОТ
	 
	 
	 
	13
	89
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/45% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	14
	102
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
65/65% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	15
	111
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Строительные металлические конструкции
85/85% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	135
	970
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	46 532
	335 495
	 
	 
	 
	 

	 
	К=1.05
	Индекс дефлятор на  2019
	 
	 
	 
	 
	352 270
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 
	70 454
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	46 532
	422 724
	 
	 
	 
	 


	Наименование (объекта) стройки: Благоустройство общественной территории: Детская спортивно-игровая площадка г.Луза, ул.О.Кошевого, 12

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

	

	Благоустройство общественной территории: Детская спортивно-игровая площадка г.Луза, ул.О.Кошевого, 12

	Основание: дефектная ведомость

	Базовая стоимость на 01.01.2001г. (без НДС) составит 44 903 руб.

	-строительных работ: 44 903 руб.

	Сметная стоимость на IV кв. 2018г. с индексацией на  2019 г.с применением индекса дефлятора составит: 407 930 руб.

	-- строительных работ: 407 930 руб.

	Средства на оплату труда: 2 006 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 1 848 руб.

	-- оплата труда машинистов: 158 руб.

	Трудозатраты: 26,59 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 25,12 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 1,47 чел.-ч

	Смета составлена в базовых ценах на 01.01.2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на IV кв.2018 г. в соответствии с Приложением 1 к письму Минстроя России от15.П.2018№45824-ДВ/09 

	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр. тр. раб.,чел-ч, не зан. обслуж. машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	материалов
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	материалов
	на единицу

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 Детская спортивно-игровая площадка г. Луза ул. О.Кошевого, 12

	1 
	ТЕР01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,015
100 м3 грунта
	2 489,06
2 489,06
	0,00
0,00
	0,00
	37
	37
	0
0
	0
	280
4,2

	2 
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,015
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	5 751,64
1 600,11
	1 935,83
264,75
	2 215,70
	86
	24
	29
4
	33
	180
2,7

	3 
	401-0003тссц
	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
	1,53
м3
	556,00
	 
	556,00
	851
	 
	 
	851
	 

	4 
	ТЕР09-03-039-05
	Монтаж МАФ (прим.)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	0,94
1 т конструкций
	988,15
207,49
	260,80
19,03
	519,86
	929
	195
	245
18
	489
	19,38
18,2172

	 
	201-9002
	Конструкции стальные
	0,94
т
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	5 
	Прайс Диком
	Качели на цепочках двойные КАЧ-1.13 3550х1400х2100 Вес 115 кг. Баз.цена=28740/7,21=3986,13 
	1
шт
	3 986,13
	 
	3 986,13
	3 986
	 
	 
	3 986
	 

	6 
	Прайс Диком
	ИКС-1.34 Игровой комплекс 5000х4200х3300 Баз.цена=277250/7,21=38453,54 Вес 825 кг
	1
шт
	38 453,54
	 
	38 453,54
	38 454
	 
	 
	38 454
	 

	7 
	03-01-01-200
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км
{ (К Кпз=1.05)}
	0,94
1 т груза
	68,19
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	64
	0
	0
0
	0
	0
0

	8 
	03-01-01-201
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км 246 км
{ (К Кпз=1.05)}
	231
1 т груза
	0,27
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	62
	0
	0
0
	0
	0
0

	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	44 469
	320 626
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	278
	2 006
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	256
	1 848
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	22
	158
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	274
	1 977
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	522
	3 763
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	43 291
	312 123
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Прочее
	 
	 
	 
	126
	915
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	251
	1 809
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	183
	1 319
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	44 903
	323 754
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	44 903
	323 754
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	44 469
	320 626
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Приложением 1 к письму Минстроя России от15.П.2018№45824-ДВ/09  [Ивсего=7.21 прочие объекты]
	44 469
	320 626
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	256
	1 848
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	22
	158
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	274
	1 977
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	522
	3 763
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	43 291
	312 123
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	251
	1 809
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
80/80% ФОТ
	 
	 
	 
	30
	215
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
105/105% ФОТ
	 
	 
	 
	29
	212
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Строительные металлические конструкции
90/90% ФОТ
	 
	 
	 
	192
	1 382
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	183
	1 319
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/45% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	14
	102
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
65/65% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	15
	111
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Строительные металлические конструкции
85/85% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	153
	1 105
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	44 903
	323 754
	 
	 
	 
	 

	 
	К=1.05
	Индекс-дефлятор на  2019 1,05
	 
	 
	 
	 
	339 942
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 
	67 988
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете с индексацией на  2019 г. с применением индекса дефлятора НДС  20%
	 
	 
	 
	44 903
	407 930
	 
	 
	 
	 


